Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt. O VE 0 L' A

H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu WATER
web: www.vws.hu
Tel.:+36 132322110 Solutions & Technologies

Fax:+36 13232211

Veolia Water Solutions & Technologies Zrt.

VALLAKOZASI SZERZODES ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEI

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET — SZERZODO FELEK - MEGHATAROZASOK ..........coovviuieiiceieeie ettt 2
2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA .........oooomiminieeeeeeeeeteeeeeeeeee ettt ee ettt se st teaseneaeae e 3
3. FEJEZET = KIVITELEZES ........ovvvcecececeeeeeeeee ettt aee e e s eteseseseas s s eseseseseseseseassteseseseseansnanas 3
4. FEJEZET — A MEGRENDELG KOTELEZETTSEGEL .........cveueeieveeeieeeeeteeeeeeeeeeee e teieseeeess s s s s s enenenns 9
5. FEJEZET — VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEL .........cocueuiveeieeeeieeie ettt e es et aeaneneaenas 9
5./A  FEJEZET = BERLETIJOGVISZONY .......coceuimieiieeieeeieeeeeeeesesesesetesesesessssasssesssssssssssssesesennns 12
6. FEJEZET — MAS ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL.........ccocvevevenrererenererenann 14
7. FEJEZET = VALLALKOZOI DIJ ...ttt ettt s et es e eanenenas 15
8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES — BESZAMITAS..........ocooviuiiieeeeeteee et 16
9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK / SZAVATOSSAG ES JOTALLAS ..........c.ooviuieieeceeeeeeeeeeee e 18
10. FEJEZET — A KIVITELEZES UTEMTERVE ES MUNKATERULET ATADAS..........cocoeveviieeieeeeee. 21
11. FEJEZET — A HATARIDOT BEFOLYASOLO ESEMENYEK .........c.cocviiiniiieieeeeeeeeteteee e 22
12, FEJEZET — ATADAS-ATVETEL .......coouovivieiieieeeeeeeteteeeeee ettt eae st eas et teae s eseaeeeenens 24
13, FEJEZET - FELELOSSEG ..........cooueeeceieeeeeceeee ettt ettt es et s se et st teae s eaesens 26
14. FEJEZET - BIZTOSITAS . .......oooeiieeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ae et et se e e st eseasesesens 26
15. FEJEZET — KOZOS KIADASOK .........c.ocvvieiiieeeieieteteeeeeetetee ettt ee et s e seas st eas s eseaeeaeaens 27
16. FEJEZET = TITOKTARTAS .......ooiiiieteeetcteecect ettt es ettt ettt et ae et aeseseanss s s eeeaesnananas 27
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK .........ovveveveececececeeeeeteteseeseeeeesesesesesetesesesessesesesesesesessssssasesesesasessenananas 27
18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE .............ccocveueueeeieeeeeeeeiereeeeeeeaeeeeaenenne, 28
19. FEJEZET — ALKAMAZANDO JOG, JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS .........ccooeveieiiieeceeeeeen 29
20. FEJEZET = VEGYES RENDELKEZESEK .........c.coeveuiuiuieeereeeetcececeeeesesesetetesesesesesessesesesesesessssessesennns 29

kiadas datuma : 2016/02/01 1/30



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt.
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.:+36 13232210

Fax:+36 13232211

@ veoua

WATER

Solutions 8 Technologies

1. FEJEZET — SZERZODO FELEK -

MEGHATAROZASOK
1.1. — A Szerz6d6 felek megnevezését a

Kilonos SzerzGdési Feltételek tartalmazzak.
1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altaldnos Szerz6dési Feltételek
tartalmazzdk a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt. (székhelye:
1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.) és
partnerei kozotti véllalkozasi  jellegi
szerz6déses kapcsolatok altalanos szabalyait,
amelyek annyiban alkalmazanddk amennyiben
azoktél a Felek a Kulénds Szerzédéses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerz&désben) el
nem térnek. llyen eltérés vagy ellentmondas
esetén a Kilonds SzerzGdéses Feltételekben
megdllapitott  rendelkezések els6bbséget
élveznek és megfelel6en irdanyaddk a felek
kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerz6dés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendel6 és a Vallalkozd kozott a
vallalkozas targyara nézve létrejott szerzGdés,
amely magaban foglalja a vallalkozasi
szerzGdés Altaldnos SzerzGdési Feltételeit, a
vallalkozasi szerz6dés Kulonos Szerz6dési
Feltételeit, a szerzGdéses specifikaciot, a
szerz6dés mdszaki tervdokumentdcidit, a
szerz6dés arlistajat, sziikség szerint a
Vallalkozé arajanlatat és a megrendelést.

A Szerz6dés alairasanak napjatol a felek
kotelezettségeinek teljes kord teljesitéséig -
beleértve a jotdlldsi és  szavatossagi
kotelezettséget is - hatdlyos.

Kivitelezési id6tartama

A vdllalkozds keretében megvaldsitando
munka kezdési és a befejezési id6pontja
kozotti idGszak, vagy ezeknek barmely része a
Kilonos Szerzédési Feltételekben
meghatarozottak szerint.

Villalkozo

a Kilonos Szerz6dési Feltételekben
megnevezett gazdalkodd szervezet és ennek
jogutodjai, akinek palyazatat, ajanlatat a
Megrendel6 elfogadta.

Megrendel6

a Kulénos Szerzédési Feltételekben ekként
megjel6lt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutodjai, aki a Vallalkozoval all szerz6déses
jogviszonyban.

Beruhazé

a févallalkozoi/generalkivitelezGi
szerz6désben  Megrendelként  megjelolt
gazdalkodd szervezet illetve annak jogutddiai,
aki a Megrendel6vel all szerz6déses
jogviszonyban, és akihez a Megrendeld

ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés

targyat képezé munka megvaldsitasara.
Vallalkozéi dij

a Kilonos Szerz6dési Feltételekben
meghatarozott 0Osszeg, amely a Vallalkozd
részére fizetendd a vallalkozas targyat képezé
munka teljes megvaldsitasaért illetve az
esetleges hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozé
egyuttesen.

Vallalkozds targya a Kulonds SzerzGdési
Feltételekben meghatarozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozé kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:
a vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo

tervdokumentacidokban (ideértve a mdszaki
leirast, terveket, &4gazati szabvanyokat is)
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szerepl6, de a koltségvetésbe nem vagy nem
kell6 mértékben felvett munka.

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé
dokumentacioban nem  szerepl6é  kilon
megrendelt munkatétel.

Kiviteli terv: jogszabalyokban meghatarozott
tartalmu és részletességl mszaki
megvaldsitasi tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerz6dés targya a
Kilénos Szerz6dés Feltételekben

meghatarozott munka, amelyet Megrendeld
megrendel, és amelynek  elvégzésére
Vallalkozé kotelezettséget vallal a jelen
Szerz6dés és mellékleteinek megfeleléen. A
munka pontos megnevezése, leirdsa és
muszaki tartalma, a tervdokumentacio, a
masodlagos  szolgdltatdsok a  Kilonos
Szerz&dési Feltételekben keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozé a részletes
m(iszaki tartalmat ellenérizni kételes annak
érdekében, hogy a szerz6dés targya
megvalodsithato legyen.

2.2. - A vdllalkozasi szerzédés teljes
egészében tartalmazza a Felek

megdllapodasat, ideértve a vallalkozdi
teljesitéssel kapcsolatos mliszaki tervezési
munkat, masodlagos vagy  jarulékos
szolgdltatast és munkat is. Kovetkezésképpen
— amennyiben a felek a Kiilonos Szerz6déses
feltételekben eltér6en nem allapodnak meg —
a vallalkozasi szerz6dés aldirasa hatalytalanitja
a Felek kozott irasban vagy széban létrejott
barmely a szerz6dés targyara vonatkozd
kotelezettségvallalast vagy egyéb
megdéllapodast, és egyuttal azok helyébe lép.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendel§
és a Vdllalkozo 4ltal egyébként hasznalt
barmilyen altaldanos szerzédési feltétel vagy
mas ilyen dokumentumok a jelen Szerzédésre
nem alkalmazandé.

2.3. — A Felek a Megrendel6 és a Vallalkozé
viszonyaban a vallalkozas targyara
vonatkozodlag szerz6déses feltételnek tekintik

a Megrendel6 és a Beruhazd kozott létrejott
kulén févallalkozéi/generalkivitelezdi
szerz6désben meghatdrozott jogokat és
kotelezettségeket. A Vallalkozé elismeri, hogy

a Megrendel6tdl kapott tadjékoztatds alapjan

teljes mértékben megismerte a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerzBdést

(kivéve a Beruhdzé draira vonatkozd
rendelkezéseket), az ehhez vald hozzaférést a
Megrendel$ (Beruhdzé hozzdjarulasa esetén)
biztositja. Vallalkoz6 az abban foglalt
kotelezettségeket jelen szerz6dés keretében
magara nézve kotelez6nek fogadja el.

2.4. — Vdllalkozé kozvetlenil Megrendelével
koteles a kapcsolattartasra. A vallalkozasi
szerzGdés semmilyen kitétele nem
értelmezhetd Ugy, mint amely a Beruhdzé és a
Vallalkozd kozotti viszonyt megalapozna. A
Vallalkozé vagy képvisel6je a Beruhdazé felé
kozvetlenll nem fordulhat értesités vagy mas
kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhazé mas
alvéllalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendel§ elGzetesen
irdsban jovahagyta, vagy azt a Felek a Kilonos
SzerzGdési Feltételekben kifejezetten
rogzitették.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Vdllalkozé koteles viselni a vallalkozas
targyat képezé munka koltségeit, ugy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és
egyéb terhei kifizetését, és kalkulacidok
végzését, az anyag és a munkaeszkozok
leszallitasat és munkaba allitasat, adok és
illetékek  megfizetését, biztositasi  dijak
befizetését valamint a kivitelezés soran
felmertlé jogszabalyokban elGirt hatdsagi
dijakat, stb. és minden olyan egyéb koltséget,
mely a Kulénoés Szerz6dési feltételekben
meghatarozott eredmény megvaldsitasahoz
sziikséges. Az esetlegesen a Megrendel6t
terhel6 szolgaltatasokat, anyagbiztositasok és
leszallitasokat a Kiilonos Szerzédési Feltételek
jelolik meg.

3.2. — A Villalkozé6 koteles betartani a szakmai
elGirdsokat, jogszabalyi  el6irasokat és
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rendelkezéseket, a vonatkozé szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8désben
elGirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl
kovetkezik, igy kilonosen a kivitelezési,
|étesitési engedélyben, kozszolgaltatok,
lizemeltet6k engedélyeiben, illetékes
kozigazgatasi szervek, hatdsagok elGirasaiban
és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan

m(iszaki vezetSt, sulyos szerz6désszegést
kovet el, és koteles Megrendel§ részére a
szerzGdéses 0Osszeg 0,5%-danak megfeleld
kotbért fizetni a szerz6désszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendel6nek jogaban all a
szerzGdést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni a
kivitelezés idGszaka alatt hatdlyos jogszabalyi
el6irdsoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet

érintett tulajdonosokkal kotott az épitGipari kivitelezési tevékenységrél (a
megallapodasokban meghatdrozott tovabbiakban:  ,Korm.  rendelet”  vagy

elGirasokat, utasitasokat, stb. A vallalkozasi
szerzGdés aldirasaval a Vallalkozo elismeri,
hogy e fenti rendelkezéseket teljes mértékben
megismerte.

3.3. - Vallalkozé6 vaéllalja, hogy a
jogszabalyoknak megfelel6en a kivitelezés

,Rendelet”) — és szerzddési rendelkezéseknek
megfelel6en. Az épitési napldban Vallalkozé
koteles idérendben leirni a napi munkdk
menetét, illetve fel kell jegyeznie a munka
mindségét vagy hatdridejét  befolydsold
jelentésebb adatot és kortlményt, valamint a
felek tudomdsdra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korllményeket,

id6tartama alatt felel6s mduszaki vezet6 . .. 1t .,
R - L. i . amelyek kotelezettségeik szerz6désszerd
|ra”ny|tjz? a k|V|tI(,eIeze5| ,mu,nkzilatokat. A f(?lelf)s teljesitését  veszélyeztetik. A kivitelezés
mUszaki vezet6 személyét és telefonszamat, kérnyezetében felléps  veszélyhelyzetrdl a
névjegyzéki szamat a Kulonods Szerzédési bejegyzésre jogosultak egymdst az épitési
Feltételekben fel kell tintetni. A felel6s napléban — siirgés esetben egyéb modon

miszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a
munka kivitelezése sordn minden szakaszban
biztositott kell legyen, rovidebb tavollét
esetén pedig elérhetd legyen telefonon.
Amennyiben 3 egymast kovetd napon
hidnyozna, tavollétérdl a Vallalkozé elGzetesen
értesiteni koteles a Megrendel6t, és a
MegrendelS kérésére azonos képesitéssel és
felhatalmazassal rendelkezé helyettesrdl kell
gondoskodnia

A Vidllalkozd6 meghatalmazott képviselGje
koteles elfogadni és teljesiteni a Megrendeld
képvisel6jének utasitdsait. Amennyiben a
Megrendel6 a  Vdllalkozd  képviselGjét
alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az

(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplé, Ugy az épitési
naplét a kivitelezés ideje alatt az épitési
munkahelyen hozzaférheté helyen kell 6rizni,
innen a napld csak hatdsagi, birdsagi eljardsban
vald felhaszndlads céljabdl vihet6 el. Az eljards
ideje alatt a bejegyzéseket kilon iven kell
vezetni, majd azokat az épitési napldhoz kell
mellékelni. Ha az épitési napld elvész vagy
megsemmisil, err6l kézosen jegyz6kdnyvet kell
felvenni, és a naplét a rendelkezésre allé adatok
alapjan haladéktalanul ujra kell rogziteni. Az e-
naplé esetében minden helyzetben sziikséges a
Megrendel6, illetve az arra jogosultak
hozzaférését biztositani. Megrendel§ képviselbje
az épitési napldt a fenti hivatkozott rendeletben
el6irt rendszerességgel ellenérzi és aldirja. A

errdl SZOI,O ras0s e.rte5|,tes'—‘amel\‘/nek Megrendel6 az épitési naplédhoz szabadon
tartalmaznia kell a kifogdsolds indokait — hozzaférhet

kezhe%vetelet k.ovetoen a' ‘VaIIaIkozon:‘:\k' Az épitési napldban Megrendel§ altal tett
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini bejegyzésekre észrevételekre Kilénss
képviselgjét és egyidejlileg a Megrendeld altal tekintettel az épitési napldban elrendelt

jovahagyott Uj képvisel6t kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezd munka iranyitasara
és fellgyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem
biztosit szakmailag megfelel6, Megrendeld
altal elfogadott képvisel6t, illetve felel6s

hatarid6kre és mdszaki tartalomra Vallalkozé 3
napon belilll észrevételezni, reagalni koteles,
ennek hidnydban a valamennyi Megrendeldi
bejegyzés a Vallalkozé altal elfogadottnak
minGsuil.
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3.5. - A Vidllalkozé tudomasul veszi, hogy a
részére atadott kézmil tervek — ellenkezd
megjel6lés hianyaban — tajékoztato jellegliek,
a Vallalkozdk a terileten talalhaté kézmdivek

elmaradt  vizsgdlatokat, ill.  beszerezni
min&ségellendrzd intézet (pld.: EMI) szakértdi
véleményét.

Az ellenGrzésnél hasznalt mérbeszkozok vagy
miszerek kalibralasat a Vallalkozé biztositja és

elhelyezkedését sajat koltségén ellengrizni koteles a vonatkozd dokumentumokat a
koteles. kivitelezés megkezdése el6tt Megrendeld

3.6. — Vallalkozo koteles a kivitelezés
mindségét dokumentalni.

A Villalkozé koteles a munka megkezdése
elStt mindsitési és mintavételi tervet késziteni,
melyet koteles Megrendelével jovahagyatni. A
Vallalkozé altal készitett mindsitési és
mintavételi terv tartalmanak — minimalisan —

meg kell felelnie a Beruhazoé éltal tamasztott

rendelkezésére bocsatani, az épitési napldban
az azonositéjukat rogziteni.

3.7. — Vdllalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos
kornyezetvédelmi elGirdsok betartasdra. A
Vallalkozé koteles munkajat kiilonds tekintettel
a 1995. évi LIIL térvényben, a 44/2000. (XI11.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben,

kovetelményeknek. A terv Megrendel§ felelSs a 2012. évi CLXXXV. torvényben, 98/2001.
miiszaki vezetdje Altali jovahagydsa (VI.15.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014.
Vallalkozét nem mentesiti a hatalyos (XI.L11.)  Korm. rendeletben  el&irtaknak
jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, megfelel6en végezni. A Megrendel6 altali
szabvanyok altal meghatérozott eldirasok terliletatadastdl kezdve Vallalkozé teljes és

betartdsa alél. A munka végzése folyaman
Vallalkozé koételes a mintavételi tervben elirt

kizarélagos felel6sséget vallal a tevékenység
végzésébll szarmazd vagy a tevékenység alatt a
munkatertleten felfedezett hulladékért,

leinorzes?:(e't eITeglf'Zn'l'Ibb megfellel:j)?r! ideértve azt a hulladékot is, amely a Megrendel8
okumentalni, s legkeso az  atadasl altal rendelkezésre bocsatott, leszallitott, vagy

dokumentacioban mindezeket mellékelni. A

P

mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellendrzésének és
mindségi bizonylatolasanak maédjat,

raktdrbdl kihozott anyagokbdl, munkagépekbdl,
berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozé sajat koltségére koteles
nyilvantartani, bevallani és artalmatlanitani
minden hulladékot a jogszabdlyi el6irdsoknak

- a munkaterileten végzendd megfelelGen. A Vdllalkozdé ezdton nyilatkozik,
mindségellenGrzések szamat, idejét, hogy csak olyan veszélyes anyagokat (olajok,

bizonylatoldsat, mint ellenérzési pontokat,
- az ellen6rz6 mérések szamat, idejét, pontos

zsirok, benzinek, higitdk, gyantak, festékek, stb.)
tdrol és haszndl fel munkavégzése soran,

helyét, kilonds tekintettel a fliggetlen amelyre vonatkozéan a hatdsag altal kiadott
akkreditalt laboratériummal végzett tevékenységi engedéllyel bir. Ennek megfelel6en

vizsgalatokra,
- az ellenbrzések sordn vizsgalt paramétereket,

Vallalkozé koteles a veszélyes anyagokat
azonositottan, a kérnyezeti kdrokozast megel6z6

elfogadhatd értékiiket vizsgalandé moédon  tarolni  és felhasznalni, valamint
mennyiségeket, Euzlton,sagl I:).adatllapj.uk hozzaférhetdségét a
- a minGségi eltérések esetén szikséges eysz!nt,anl .|ztos.|tan|. . . .
. . Az  épitési, illetve bontasi tevékenység
intézkedéseket. L L i L
befejezését kovetéen a Vallalkozé koteles

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani
az adott szerz6déses munkarész megfelel

elkésziteni és &atadni Megrendeld részére az
épitési és bontasi tevékenység soran ténylegesen
keletkezett hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.)
Kormdnyrendelet 5. szamu melléklet szerinti
épitési és bontasi hulladék nyilvantarto lapot.

mindségl  teljesitését, uUgy Megrendeld
jogosult Vallalkozdé koltségére potolni  az
kiadas datuma : 2016/02/01 5/30
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Vallalkozbéi kotelezettsége a munkateriilet,
valamint az igénybevett kozteriilet - jarda,
uttest - folyamatos tisztantartdasa. Ha
Vallalkozé e kotelezettségét nem teljesiti,
Megrendeld jogosult a Vallalkozd koltségén a
sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozé koteles munkavégzésekor olyan
gépeket Uzemeltetni, melyek a rendeletekben
el6irt  zajkibocsatasi  hatarértéket nem
haladjak meg.

Vallalkozé e kotelezettségének megszegésével
akar a Beruhazonak, vagy Megrendelének,
akar harmadik személynek okozott karért
kartéritési felelGsséggel tartozik. Ezen felll a
Vallalkozé a kotelezettségének megszegésével

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepl6é és jogszabdlyok altal nem elGirt
Pétmunka csak akkor végezhetG, ha abban a
felek elGzetesen irasban megallapodnak. A
megdllapodasnak  tartalmaznia kell a
potmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
potmunkak ajanlatat a Vallalkozé a szikséges
mellékletekkel egylitt nyujtja be, amelyet a
Megrendeld irdsban joévahagy, vagy elutasitja.
A pétmunkak elszamolasa a jelen SzerzGdés
alapjan torténik. Amennyiben 6sszehasonlito
egységarat tartalmazo kiiras tételei nem allnak
rendelkezésre, a Vallalkozénak podtajanlatot
kell leadni és engedélyeztetnie a
Megrendelével. A pdtajanlat  kalkulacios
alapjat a szerz6désben szereplé egységarak
kalkulacids alapja jelenti. A

Osszefliggésben keletkezett hatdsagi potmegrendelésekre az ajanlatkérés

hatarozatokban meghatarozott birsagokat, idevonatkozd elGirdsai és a jelen Szerz&dés

blintetéseket és intézkedéseket viselni rendelkezései érvényesek.

koteles, fuggetlenil attdl, hogy ki ezek

tényleges cimzettje. 3.10. — A Vallalkozé nem moddosithatja a
mUszaki dokumentaciot, a kiadott

A Villalkoz6 koteles a mindségi és kornyezeti utasitasokat, a felhaszndlandé anyagokat,

teljesitésre, a munkabiztonsagra és, illetve a  kivitelezés sordan  elkészlt

egészségvédelemre, valamint a tlizvédelemre m{(itargyakat a Megrendeld irdsos

vonatkozé dokumentumokat a Megrendel6
képvisel6jének kérésére bemutatni, atadni.
Koteles az altala feljegyzett hidnyossagokat a

hozzajaruldsa nélkiil.

3.11. — Vallalkozé sajat felel6sségére kalkulalja

megadott hataridén belil e teriletre ki és hatdrozza meg a mlitargyak hianytalan
vonatkozdéan podtolni, illetve a hibakat kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
korrigdlni. A munkatér és a kornyezet m(itargyak rendeltetésszerli, a létesitési
altalanos rendjére vonatkozd jogszabalyok be engedélyes tervnek megfelel6 Uzeméhez

nem tartasa esetén a Megrendel6 a munkat le
is allithatja, és ennek minden erkolcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozéra haritja.

3.8. — Vallalkozo6 kotelezi magat arra, hogy az

szlikséges koltségeket, sajat koltségén dllitja
el6 a sziikséges kiviteli terveket, a részletes
koltségvetést, illetve sajat koltségén szerzi be
a szlkséges engedélyeket. Téves, hianyos
kalkulacié esetén a Vallalkozd6 e cimen a

elvégzendd munkak mennyiségének, Megrendelével szemben tobbletkoltséget nem
természetének vagy milyenségének érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
Megrendelé 4ltal el6irt vagy elfogadott rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt,

valtozasat elfogadja, a
Févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz6désben
meghatarozott és Vallalkoz6 munkarészét
érint6 kereteken belll. Ennek megfelel6en
kotelezi magat az irasban igy elrendelt
tobbletmunka, pdétmunka vagy maddositas
elvégzésére.

hogy a Vallalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel6 altal elvégzend6 ellen6rzés
nem keletkeztet a Megrendel6 részérdl
semmilyen felelGsségvallalast a létesitmények,
épitmények, mtargyak tervei és kivitelezése
tekintetében, példaul azok szilardsagara,
stabilitasara és szigetelésére vonatkozdlag,
melyeket Vallalkozé szamol ki és hataroz meg
teljes felel6ssége tudataban.

kiadas datuma : 2016/02/01
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Véllalkozé nem hivatkozhat a kiviteli tervek
MegrendelS 4dltal elvégzett ellenGrzésére,
illetve a Beruhdazé jovahagyasara acélbdl, hogy
elhdritsa magardél a felelGsséget az 4dltala
elkovetett hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
MegrendelS figyelmét a Megrendel§ altal

atadaskori allapotat meg6rizni. A Vdllalkozo
feladata a Megrendelé altal biztositott
anyagok mozgatasa és munkateriletre valo
kiszallitasa, Grzése és tarolasa. Az atadott és
felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel koteles
elszamolni. Megrendel6 az el nem szamolt
anyagok, eszkozok  koltségét  jogosult
Véllalkozd részére kiszamldzni és Vallalkozé

szolgdltatott dokumentumokban taldlhaté barmely esedékes szamldjaval szemben
hidnyossagokra, eltérésekre illetve kompenzalas utjan rendezni.
ellentmondasokra.

3.14. - Tervezési feladatok esetén

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hidnyossagabol adddd kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a téle elvarhaté
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.

Az esetleges javitasok, pontositasok utan a
kivitelezési terveket és a kalkulacidkat
Vallalkozé koteles atadni a MegrendelGnek
jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a

alkalmazandd tovabbi specidlis szabalyok

A Vidllalkozé feladata a szikséges (hatdsagi,
UzemeltetGi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
sziikséges hozzdjarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmliegyeztetések elvégzése.

Vallalkozo felel6s azért, hogy az altala
elkészitett muszaki-gazdasagi megoldas (terv)
alkalmas a Megrendel6 altal meghatarozott —
kiilondsen a Projekthez kapcsolédd
kozbeszerzési eljarasban, valamint a
févallalkozoi szerz6désben meghatarozott —

Megrendeld biztositja, ugy Vallalkozé koteles cél elérésére, megfelel a  hatalyos
azokat fellilvizsgalni, illetve a munkateriiletet jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
a legnagyobb korultekintéssel és alapossaggal MegrendelS altal meghatarozott célhoz a
megvizsgalni. A kiviteli tervek hianyossagai terveken  kivili  egyéb, akadr moiszaki,
miatt Vallalkozé semmilyen tébbletkoltséget, akar_gazdasagi beruhdzas nem sziikséges.

kartéritési igényt nem  érvényesithet

Megrendel6vel szemben.

A tervekben, kozizemi hozzajarulasokban,
illetve a munkaterilet ataddsakor nem jelzett

Amennyiben Vdllalkozé altal készitett terv
nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adoédd tobblet
koltségek Vallalkozot terhelik.

kézmlvek megrongalddasaért a Vallalkozo Vallalkozé (tervezd) koteles felhivni a
felelGsséget vallal és a karesetek megel6zése MegrendelS figyelmét, amennyiben hazai
érdekében — sziikség szerint — koteles viszonylatban nem ismert és/vagy nem
egylttm(ikodni a kdozm(ivek pontos helyének alkalmazott mdszaki-gazdasagi megoldast
meghatarozasaban. alkalmaz. Vdllalkozo felelGssége ebben az

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendel$ biztositja a szikséges anyagot,
esetleg eszkozoket, az atadott anyag vagy
eszk6z a Megrendel6 és a Vallalkozo kozott
megtortént, irdsban rogzitett atadas-atvételét
kovetéen Vdllalkozé az atvett anyagért,
eszkozért felelGsséggel tartozik. Az eszkézoket
koteles rendeltetésszerlien hasznalni és annak

esetben sem korlatozott.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a Szerz6désben
meghatarozott feladatok elvégzésére
megfeleld tervez6i képesitéssel és gyakorlattal
rendelkezik. Szavatol tovabba azért, hogy a
teljesités targyat képezd megoldasokra
harmadik személynek nincs olyan joga, amely
a felhasznalast korlatozna vagy kizarna.

kiadas datuma : 2016/02/01
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Vallalkozé koteles a szerzGdés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo a hidnyos tervszolgaltatas esetén
— a részteljesités figyelembe vételével -
tervezési dijat nem kovetelhet.

A  fokozatosan terveknek
onalléan is alkalmasnak kell lenniik a
kivitelezésre. Amennyiben Megrendeld
dontése alapjan tovabbi tervek készitése valik
sziikségessé a munkarész megvaldsitasa
céljabdl, a Vallalkozd koteles e terveket
haladéktalanul elkésziteni.

szolgéltatott

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
el6irdsoknak és emiatt az épitésligyi hatdsag
az épitési engedély kiadasat megtagadja, a
Vallalkozd koteles a tervet haladéktalanul
kijavitani. A hatdsag jogerGs elutasitasa esetén
a Megrendeld dijfizetési kotelezettség nélkil
eldllhat a szerz6déstél.

A MegrendelS jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendel§ tervekre
adott jévahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot
a SzerzGédésben vdllalt, illetve jogszabalyon
alapulé barmely felelGssége aldl.

A teljesités akkor szerz6désszer(i, ha a
tervdokumentacid megfelel a Szerz6désben
megfogalmazott kovetelményeknek, hatdsagi
el6irdsoknak, illet6leg a gazdasagossagi és
korszer(ségi kovetelményeknek. Hibas
teljesitésnek min@sll tehat a gazdasagossagi
kovetelmények  megszegése is, vagyis
amennyiben a terv kivitelezési koltségigénye
lényegesen tullépi a  megallapodasban
meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban,
Megrendel6 a tervekkel
rendelkezési jogat kikoti.

hogy a
kapcsolatos

Vallalkozé korldtozas nélkili felhasznalasi
jogot enged a Megrendel6nek az altala
elkészitett és atadott tervek tekintetében. A
Megrendel6 az elfogadott terveken jogosult a
felhasznalashoz szilikséges valtoztatasokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni, ideértve a
tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe
vették.

Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a kivitelezés a terv

szolgéltatasatol szamitott 3 év utan kezdddik
meg, a Vallalkozo kilén megallapodas alapjan
koteles elvégezni a terv korszerliségi
feltlvizsgalatat.

és/vagy
esetén

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési
tervez6i  tevékenység  végzése
alkalmazando feltétel:

Ha a vallalkozéi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezi
tevékenységet, vagy mas egyéb szerzbi jogi
védelem ald esé tevékenységet, akkor a
|étrehozott szellemi terméket minden esetben
a Vallalkozé és a Megrendel§ kozos szellemi
termékének kell tekinteni, melynek 6sszes
jogarél lemond Vallalkozé, Megrendeld
részére a miszaki ataddas-atvételi eljaras
idépontjaban. Minden ilyen esetben a fent
emlitett atadas-atvételi eljaras datumatdl
kezdéd6en az 0Osszes létrehozott szellemi
termék kizdrolagos  jogtulajdonosa a
Megrendeld, ezért annak késébbi
felhasznaldsa, modositasa, harmadik fél felé
irdnyuld értékesitése MegrendelS engedélye
nélkil nem lehetséges. Vallalkozd koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozd allomanyat, tervek
esetén a rajzok eredeti file formatumdu
masolatat Megrendel6nek elektronikus
formdaban atadni.

kiadas datuma : 2016/02/01
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4. FEJEZET — A MEGRENDELS
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka 0Osszehangolasat és iranyitasat
munkaterileten dolgozd valamennyi
szerz6déses vallalkozdja kozott,

b) a munkateriletet munkavégzéshez
rendelkezésre bocsatja,

c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése el6tt
Vallalkozd rendelkezésére bocsatja a jelen
SzerzGdés teljesitéséhez sziikséges és Kilonos
Szerz6dési  Feltételekben  meghatarozott
terveket és dokumentaciot, illetve anyagokat,
d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a
Kilonos Szerz6dési Feltételek
tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a Megrendel§ elGzetesen
és irasban koteles nyilatkozni a Vallalkozonak
az olyan épitési-szerelési munka esetében,
amely ingatlan |étrehozasara, bdGvitésére,
atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara
iranyul feltéve, hogy a tevékenység épitési
hatdsagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozdé magara nézve kotelezének ismeri el

a Megrendel6t a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés
alapjan terhel6 kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képez6 munka

tekintetében. Ebbél kovetkezéen Vallalkozd
koteles minden intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy a Megrendel6 kell§ idGben
eleget tudjon tenni a
févallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédésben
meghatarozott koételességeinek. Vallalkozé

koteles kiilonosen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani
azokat a dokumentumokat, amelyeket a
Megrendel§ a févallalkozdéi/generalkivitelezi
szerz6dés értelmében a Beruhdzé felé
benyujtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési
korilmények  ismeretében a  szakmai

észrevételeket, megjegyzéseket
megfogalmazni a szamadra atadott tervekkel
kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetlenill hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamacidkrol, panaszokrodl, valamint minden
olyan eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhdzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre
vonatkozodlag és attdl is, hogy végrehajtson
barmely a jelen Szerz6désre vonatkozd
utasitast, amely nem a Megrendel6tdl
szarmazik,

e) a Megrendel6 kérésére, a Szerz&dés
id6tartama alatt igazolnia kell alkalmazottja
vagy megbizottja szakmai képesitését, egyéb
alkalmassagat a jelen Szerz6dés targyat
képez6 megrendelésre vonatkozodlag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkaterileten a Megrendel$ képviselGjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra
el6zetes felhatalmazast kapott. A Vdllalkozo
koteles a leszallitott terméket atvétel el6tt
mindségileg és mennyiségileg ellenérizni, az
atvételt a szallitolevélen aldirassal és pecséttel
igazolni, majd a MegrendelG részére atadni. A
Megrendel6  raktarhelyiségébdl  anyagot
kivételezni csak a széllitélevél aldirdsaval és
bélyegzével torténd ellatasaval lehet,

g) az eltakardsra kertl6 munkarészrél a
Megrendel6t munkafazisonként az eltakaras
el6tt 3 nappal értesiteni és részére az
ellenGrzés lehet6ségét biztositani.
Amennyiben Vallalkozé ezt elmulasztja, ugy az
eltakarast kovet6en is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendel6 szamara a
megtekintés lehetGségét,

h) minden felvildgositast megadni a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez igénybevett
munkaerdérdl és munkaeszk6zokrél,

i) az anyagellatasrdl hozott intézkedések
ellenGrzését megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

i) beszamolni azokrdl a
kotelezettségvallalasokrol, amelyek a
munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kell6 id6ben irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetGen,

kiadas datuma : 2016/02/01
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I) az érintett vallalkozok részvételével
folytatandd koordinacids értekezletre és a
Megrendel6 vagy annak képviselGje és a
Vallalkozdé kozotti  értekezletre  képvisel6t
kiildeni olyan felhatalmazassal, hogy képes
legyen a  munkavégzéssel kapcsolatos
dontések meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitasokhoz a
jelen Szerz6dés altal meghatarozott
kotelességeinek keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendel6 4altal kifogdsolt
alvallalkozdjat, helyszini alkalmazottjat, az
ajanlattdl eltéréen alkalmazott technoldgidjat,
eszkozeit, anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve
rekldamok kihelyezésétdl,

g) a jelen Szerz6dés targyat képezd
munkalatok elvégzése soran a
jogszabalyoknak megfelel6en bejelentett és
foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni, és ezt
esetleges alvéllalkozdival szemben is koételes
megkovetelni,

r) a jelen szerz6dés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési napldban stb.) részére
el6irt kivitelezési rész-, és véghataridGket
betartani.

A Vdllalkozé vdllalja, hogy a szerzGdéses
feladatai sordn hasznalt munkagépei mdszaki
allapota megfelel6, a biztonsagos- és
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzésre
alkalmasak, az 4ltala biztositott gépkezel6k
foglalkoztatasa jogszer(i, az adott tipusra
érvényes kezel6i jogositvannyal rendelkeznek.
A Vallalkozé a gépek mdiszaki allapotat
havonta koételes ellendrizni.

A Vidllalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike
meghibasodik, azt 24 6ran beldl megjavitja,
megjavittatja, illetve pdtolja. Amennyiben erre
nem kerldl sor, ugy a Megrendel6nek -
valasztasa szerint — lehet&sége van helyette
munkagépet biztositani a Kiilonds Szerz6déses
Feltételekben meghatarozott bérleti dijért.

Amennyiben a Megrendel6 felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozd koteles
azt a Kulénos Szerz6déses Feltételekben,
illetve az 5/A fejezetben meghatarozott
feltételekkel igénybe venni. A bérleti dij
megfizetésén tul a Vallalkozd teljes korlen
vallalja a munkagépek lizemeltetési koltségeit,
ami  magadban foglalja a felhasznalt
Gzemanyagot is. A bérleti dij Gsszegét a
Megrendel6 a Vdllalkozonak fizetend6
vallalkozasi dijba jogosult beszamitani.

A Megrendel6 fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatdasara a Vallalkozd
informalasa mellett, ha a kalkulacié alapjat
képez6  barmely  koltségtényezében a
Megrendeldn kivalallo okokbdl (add, hatdsagi
dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziligyi véltozas
torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl
sz6l6 1993. évi XClIl. Munkavédelmi térvény,
valamint a tlizvédelemrdl szélé 1996. XXXI.
Tlizvédelmi torvény, és az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzat alapjan az alabbi
kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja
az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordan megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz016
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Azbeszttel torténé munkavégzés esetén a
Vallalkozé koteles az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok
védelmérdl szélé6  12/2006. (lI1.23) EUGM
rendelet el6irdsainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozo kilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten
dolgozok részére a kotelez6 munkavédelmi és
tlizvédelmi  oktatast és a  szikséges
vizsgaztatasokat elvégzi, illetve elvégezteti,

-A munkatertleten helyszini
kockazatértékelést készit és megteszi a
sziikséges intézkedéseket a megallapitott
veszélyforrasokbal addédo kockazatok
elfogadhatd szintre térténd lecsokkentésére,

kiadas datuma : 2016/02/01



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt.
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.:+36 13232210

Fax:+36 13232211

@ veoua

WATER

Solutions & Technologies

- biztositja a dolgozo részére a munkakoérben
el6forduld  veszélyforrasokkal szemben a
kotelez6en elGirt egyéni védéfelszereléseket,
azok hasznalatat és a minGségét rendszeresen
ellenérzi,

van a munkat ledllitani, a munkavégzésre
alkalmatlan dolgozét a munkateriletrél — akar
véglegesen is — kitiltani, a munkavédelmi
hidnyossagokat Vallalkozd koltségére
megsziintetni, mindez azonban nem mentesiti

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, Vallalkozot a munkavédelmi és
eszkozok, szerszamok megfelelnek-e a munkabiztonsagi szabalyok betartasara
biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek, iranyuld kotelezettsége és ennek

- biztositja, hogy a munkavallalék az id&szakos
kotelez6 alkalmassagi orvosi vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellen6rzi a munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem
veszélyeztet és biztonsagos munkavégzésre,
- biztositja a dolgozéi szamara a vonatkozd

171

jogkovetkezményei aldl.

A Megrendel6 kilon felhivia a Vallalkozd
figyelmét, hogy amennyiben a szerz4dés
targyat képzdé kiviteli tervdokumentacid és
annak mellékletei szerint a kivitelezési munkak
kézmdveket (és ennek keretében kilondsen

jogszabalyokban elGirt, illetve a munka tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna,
jellegébdl fakaddan szikséges higiéniai foldgaz, kbolaj, kéolajtermék, egyéb gaz és
feltételeket (WC, mosakodas, vizvételi gaztermék vezetékes szdllitasara, elosztasara,

lehetdség, stb.),

- az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet
irdsban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriletét ellatja a tlizveszélyességi

taroldsdra szolgdlé vagy az ehhez sziikséges
biztonsagi |étesitményeket a tovabbiakban:
Létesitmények) kozvetlenlil vagy kozvetve
érintik, a Vallalkozd6 fokozottan koteles
figyelembe venni és betartani a biztonsagi

osztalyba sorolasnak megfelelGen elGirt Ovezetre vonatkozd, a mindenkor hatalyos
tlizolté készilékekkel, azokat az elGirt jogszabalyokban foglalt elGirasokat.

id6kozonként ellendrizteti,
- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a
Vallalkozd koteles a Létesitmények biztonsagi

sziikséges intézkedéseket elvégzi, illetve Ovezetét - a Létesitmények Uzemeltet6jének
elrendeli. Amennyiben a Vallalkozé a szakmai felligyelete mellett - kijel6lni, annak a
munkabaleset kivizsgalasa soran a kivitelezési tevékenység alatti fenntartdsarol,

sr s

Megrendeld felel6sségét valdszindsiti,

a keresztezett Létesitmények feltarasardl

haladéktalanul koteles a Megrendel6t a gondoskodni. Ennek soran a Vdllalkozo
kivizsgaldsba bevonni, ellenkez6 esetben kotelezettsége a Létesitmények
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem UzemeltetGjének szakmai feligyeletét

tarthat igényt a Megrendel&vel szemben.
- gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszk6zok

megrendelni és annak koltségeit viselni. A
biztonsagi Ovezet kijelolésének helyességéért

el6irt id6szakos biztonsagi felllvizsgalat, a Létesitmények Gzemeltetdje felelGs.

érintésvédelmi vizsgdlat és a megfeleld Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik,
karbantartds  biztositott legyen (amely hogy amennyiben a Vallalkozd ezen
érvényes a kolcson adott és kapott kotelezettségét nem vagy nem megfelelGen

termel6eszkozokre is),
- gondoskodik arrdl, hogy a munkatertleten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési

teljesiti, koteles a Megrendel6 karait
megtériteni, ideértve az esetlegesen kiszabott
birsagokat is.

utak megfeleljenek az egészséges és
biztonsagos munkavégzés feltételeinek,
- a munkateriletén  megkoveteli a Kbzbeszerzési eljaras  kapcsan kotott

munkafegyelem  betartasat. Amennyiben
Megrendel6 munkavédelemmel kapcsolatos
kifogasait, utasitasait Vallalkozé 24 6ran belll
nem hajtja végre, ugy Megrendel6nek joga

Vallalkozasi Szerz6dés esetén a Vdllalkozo
koteles mindenféle korlatozastdl mentesen
lehetévé tenni, hogy az Energia Kozpont, az
Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijeldlt

kiadas datuma : 2016/02/01

11/30



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt.
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.:+36 13232210

Fax:+36 13232211

(@ veoua

WATER

Solutions & Technologies

belsd ellenGrzési szerv, a fejezetek ellenGrzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyito
Hatdsag és a Kifizet6 Hatdsag, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvev@szék, illetve
egyéb allami vagy unids szerv vagy hatdsag a
Vallalkozasi Szerz6déssel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenGrzéseken ellenérizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlazasi vagy barmely mas egyéb, a projekt
finanszirozadsaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kdénnyen
hozzaférhet6knek kell lennilk, ugy kell Gket
rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolds kiaddsat koveté hét éven
belll térténhetnek meg.

Szallito/Vallalkozé véllalja, hogy az 5/2015.
(1.27.) NGM rendelet szerinti adatokat az
EKAER rendszerben rogziti, azt nem delegalja a
Cimzett (atvevd) felé.

5./A  FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkozé a Megrendel6tél barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,Gép”-et) Dbérel,
akkor a Felek kozott kilon bérleti szerz6dés
nem jon létre, hanem a bérleti jogviszonyra a
kovetkez6 rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re
vonatkozd haszndlati és birtoklasi joga a Gép
atadds-atvételével kezd6dik és az atadas-
atvételi jegyz6konyvben meghatdrozott ideig
tart. Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyz6konyvet
nevében alair6 munkavallaldja, alvallalkozdja,
megbizottja stb. képviseleti jogosultsagat a
bérleti  jogviszonnyal kapcsolatban jelen
szerz6dés alairasaval elismeri. A Megrendeld
részérél a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
eljarni jogosult a Megrendeld projektvezetdje,
illetve felel6s mdszaki vezetéje.

2. Felek az atadds-atvételi
jegyz6konyvben rogzitik a bérleti jogviszonyra
vonatkozd f6bb rendelkezéseket (Gép tipusa,
azonositdja, allapota, felszereltsége,

darabszam, kildbméterszamlalo allasa,
elszdamoldas modja, gépkezelé biztositasa,
atvétel helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozd kotelezettséget vallal
arra, hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére
torténd hasznalatba illetve zalogba nem adja,
egyéb mas mododon meg nem terheli, azt
szerz6désben, vagy egyébként semmilyen
feltétellel le nem kotheti. Vallalkozo az atadas-
atvételi  jegyz6koényvben meghatarozott
id6pontban koteles a Megrendel§ részére a
Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a
bérlet id6tartamat egy kozosen alairt
jegyz6konyvben modosithatjak.

4, Amennyiben a bérlet idétartama alatt
a Gépet ellopjak, megsemmisil, vagy a
Vallalkozé azt egyéb okbdl nem szolgdltatja
vissza hataridére, koteles a Gép biztosité altal
nem téritett (illetve biztositds hidnyadban a
teljes) birtokbaadaskori értékét a Megrendel6
részére megfizetni.

5. Felek  rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgdltatdsa szintén ataddas-atvételi
jegyz6konyv felvétele mellett torténik. Az
atadas soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel
lathatd hibakat, séruléseket. Az atadas-
atvételi jegyzG6konyv alairasat kovetben a
Megrendelének 10 nap all rendelkezésére,
hogy a visszaadott Gépet megvizsgalja, az
esetlegesen  keletkezett rejtett hibdakat
felmérje, amelyekrél a Vallalkozét
tajékoztatja. A felmerilé hibak kijavitasanak
koltégeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendel§ felszolitasat
kévet6 15 napon beliil.

6. A Vidllalkoz6 koteles a Gépet
rendeltetésének  megfelelGen hasznalni,
valamint a Gépre vonatkozdé garancialis és
szavatossagi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitdsdban Iévé elGirdasoknak eleget
tenni, a hasznalathoz sziikséges karbantarast
elvégezni. A Gép esetleges meghibasodasanak
id6tartamara a  Megrendel6  cseregép
biztositasara nem koteles.
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késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé a

7. Vallalkozdé részére tilos a Gépen Polgari  Torvénykényvben  meghatarozott
barminemi maradandé valtoztatas mértékd késedelmi kamatot koteles
végrehajtasa, kiegészit6 eszkO6z beépitése, megfizetni. A késedelmi kamat az esedékesség
kivéve azok, amelyekhez a Megrendeld napjatél a tényleges teljesités napjaig keril

el6zetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellenérzésére.

9. A Vidllalkozé felel a Megrendelével
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbdl térténd teljes, vagy részleges

7 s 1 7 71

meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmislléséért, illetGleg a Gép Adltal
okozott, vagy milikédésével kapcsolatban
bekovetkezett minden karért és balesetért. A
Vallalkozé koteles minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendel6vel haladéktalanul,
legfeljebb azonban 24 o6ran belil irasban
kozolni.

felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megszlinik az
adasvételi-jegyz6kdonyvben rogzitett hataridé
leteltével.

13. A bérleti jogviszonyt a Megrendel6
kiilonosen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkozd barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot
meghalado késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld
célra hasznalja a Gépet, vagy a szerz6déses
feltételekbdl fakadd mds kotelezettségét oly
mértékben nem teljesiti, vagy szegi meg, hogy

10. A Megrendel6 kizdrja a Gép a Megrendel8 ezzel kart szenved, vagy ennek
meghibdsodasabol  eredé  karért  valé veszélye meriil fel,

felelGsségét, tovabba nem felel azokért a

. valamennyi egyéb olyan esetben,

karokért, amelyek a Vallalkozénak a amely a Villalkozasi Szerz6dés felmondésara,

meghibasodas miatti késedelembdl vagy megsziintetésére jogositja a Megrendel6t.

valamely  hatdrid6 nem  teljesitésébdl

szarmaznak. 14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal
a Vdllalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a

11. A Szerz6dés tartama alatt a Gép szerz6désbdl eredd lényeges

hasznalata soran felmerils, a Vallalkozo
felréhaté magatartasan alapuld birsag, dij és
egyéb a Szerz6désben nem rogzitett fizetési
kotelezettség, amelyek jogszabalyi el&irdsok
miatt keletkeznek, és a Gép haszndlataval
kapcsolatban  mertilnek fel (kllénosen,
amelyek hatdsagok, illetve egyéb illetékes
szervek hatdrozatan vagy intézkedésén alapul)
a Vallalkozét terhelik.

Az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett
dijrél a Megrendel6 havonta szamlat allit ki
Gépbérleti dij cimén. Az elszdmolds pontos
madjat az atadas-atvételi jegyz6konyv rogziti,

kotelezettségének barmelyikét a Vallalkozd
irdsbeli felszélitdsa ellenére sem, vagy csak
szamottevé késedelemmel teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a
MegrendelS jogszerl rendkivili felmondasa
kovetkeztében sziinik meg, a Vallalkozd
koteles a felmonddssal érintett Gépet az
azonnali felmondasrdl valo igazolt
tudomadsszerzést kovet6 két munkanapon
belll visszaszolgaltatni a Megrendel6nek.
Amennyiben a megallapitott hataridén belil a
Vallalkozé ezen kotelezettségét nem teljesiti,
akkor a Bérbeaddnak minden tovabbi feltétel

azzal, hogy a Megrendel6 a vallalkozéi dij, nélkil  jogadban &l a  Gépet akar
illetve a teljesitési, vagy  garancidlis meghatalmazott igénybevételével is
visszatartas ~ Osszegébe minden esetben visszaszarmaztatni, azaz  felkutatni  és

jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij

elszallitani, melyb6l eredé minden koltség
megfizetésére a Villalkozo koteles. Ebben az
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esetben a Megrendel6, kétbér cimén a napi
bérleti dij 6tszorosét jogosult kiszamlazni a
Bérlének késedelmes naponként. A fizetési
hataridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Vallalkozéra bizott munkat a Vallalkozé
teljes egészében alvallalkozdsba nem adhatja,
kivéve, ha ehhez a Megrendel6 el6zetes
irdsbeli engedélyét adta. Tovabbi alvallalkozé
bevonasahoz is a Megrendeld elGzetes, irdsos
jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld Vallalkozé jelen
pontban meghatarozott kotbérfizetési
kotelezettségén tul kovetelheti, hogy

kovetelményeket, és ennek megtorténtét
MegrendelS kérésére a Vallalkozé koteles
igazolni.

A Villalkozé koteles tovabba az alvallalkozéi

szerz6déseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval osszefliggésben a
MegrendelS jogosult ellendrizni barmelyik
alvéllalkozoéra vonatkozéan a munka- tiiz- és
kérnyezetvédelmi elGirdsok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel6 altal tartott
helyszini ellenérzés soran az alvallalkozé
koteles Helyszini Ellenérzési Jegyz6kdnyv
alairasara.

MegrendelS ellenGrzési  jogosultsaga nem
érinti a Vallalkozo felel6s miszaki vezet6jének
kotelezettségeit, felelGsségét.

Vallalkozd végezze el a munka teljes egészét, Felek  rogzitik, hogy amennyiben az
teljesités hidnyadban a jelen Szerzédést alvéllalkoz6  munkateriiletén torténik a
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak Helyszini EllenGrzési Jegyz6koényvben

alkalmazasaval. A vdllalkozas alvallalkozasba
adasa semmiben nem mentesiti a Vallalkozét
a vallalkozasi  szerz6dés  altal  rarott
kotelezettség és felelGsség aldl, felelGssége

rogzitettek megsértése, a 11.2.4 pont alapjan
szamitott kotbér megfizetésére a Vallalkozo
koteles akkor is, ha a helyszini ellenGrzésen
személyesen nem vett részt.

tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden A KUlonods Szerzédési Feltételek eltérG
tévedésért,  mulasztasért,  hanyagsagért, rendelkezése hidnyaban Vallalkozé nem
hianyossagért, akar alvallalkozdja, akar engedményezheti, illetve faktoraltathatja a
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el, jelen Szerz6dés targyat képezd

ugyanugy, mintha maga a Vallalkozé jart volna
el.

A kivitelezés folyaman kizardlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozéi
kivitelezGi nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozdéan — regisztralt
alvallalkozé vehetd igénybe.

Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén
a Vallalkozo felelés minden olyan karért is,
amely az alvéllalkozdjanak igénybevétele
nélkiil nem koévetkezett volna be.

megrendelésbdl eredd kovetelését sem
részben, sem egészben, kivéve, ha ehhez a
Megrendel$ vezérigazgatodja, illetve gazdasagi
igazgatodja elGzetesen irasban hozzajaruldsat
adta és az ebbdl eredé adminisztracios
tobbletkoltséget Vallalkozé megfizeti, melynek
Osszege az engedményezett/faktoraltatott
o0sszeg 0,5 %-a, minimum 10.000,-Ft,
maximum 100.000,-Ft. Az adminisztracids
koltséget a MegrendelS kiszamlazza, és azt
kompenzalassal rendezi a vallalkozdi szamlaval
szemben.

Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlas tényét és az adds

A Vallalkozd6 koteles az alvallalkozéival személyét a hitelbiztositéki nyilvantartasba
kotendd szerz6désekben rogziteni a bejegyezték.
Vallalkozénak jelen szerz6désben eldirt,

kiilonésen a munka- tiiz- és kérnyezetvédelmi
szabdlyok betartasara vonatkozd

Viallalkozd a
nélkul vesz

Amennyiben a
hozzajarulasa

Megrendel6
igénybe

kiadas datuma : 2016/02/01

14/30



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt.
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.:+36 13232210

Fax:+36 13232211

@ veoua

WATER

Solutions & Technologies

alvallalkozaét, vagy az alvéllalkozéi
szerz6désekben nem rogziti a jelen pontban
meghatarozott kovetelményeket, az sulyos

elvégzett munka utdlagos tételes felmérése
alapjan keril meghatarozasra az elGzetesen
elfogadott egységartablazat netté arai és a

szerz6désszegésnek mindsiil, mely esetekben ténylegesen felmért, elfogadott
a Vdllalkozé koteles hozzajaruldas nélkil munkamennyiség figyelembevételével. Az
igénybe vett alvéllalkozo, illetve hianyos egységarak a szerzGdés teljesitéséig
alvallalkozdi szerz6dés esetén a vallalkozdi dij valtozatlanok maradnak, azokat sem a

10%-at, kotbérként a Megrendel6 részére
megfizetni a Megrendeld felszdlitasat kovetd 3
napon belil. A kotbér 6sszegét a Megrendeld
jogosult a Vallalkozd barmely szamlajabdl,
illetve a garancialis visszatartasabdl
kompenzalas utjan kiegyenliteni. Fentieknek
tul, Megrendel6 — valasztdsa szerint — a
szerz6dés azonnali hatdlyu felmondasara is
jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kulonos Szerzédési Feltételekben
rogzitett dij fedezi a vallalkozasba adott
munka teljes és a vonatkozd jogszabalyokban,
hatdsagi elGirdsokban, szabvanyokban,

technoldgiai elGirasokban foglaltaknak

potldlagos megrendelések, sem az elhagyott
munkarészek nem maodositjak.

7.4. — Vallalkozo kijelenti, hogy az egyOsszegl
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozéra
bizott feladatok hidnytalan elvégzéséhez
sziikséges informaciok ismeretében kerdilt sor.
Vallalkozé elismeri, hogy az arajanlataban
feltlintetett arak 5% tartalékot tartalmaznak a
kivitelezés soran felmerilé mdszaki
bizonytalansagok esetére. Az 5%-os tartalék
nem érinti a vallalkozoi dij atalany jellegét.

Vallalkozd csak az elvégzett és a Megrendel6
altal leigazolt vallalkozdi dijra tarthat igényt.
Az el nem végzett munkak dijat Megrendel6
jogosult a KSZF-ben meghatéarozott egységarak
alapjan a vallalkozéi dijbdl levonni, melyhez

megfelel6, | osztdlyd minGségben vald vallalkoz6 a jelen ASZF elfogadasaval
elvégzését a Kiilonos SzerzGdési Feltételekben hozzajarul. Egységarak hidnyaban a
rogzitett elszdmolds maddozat szerint (lasd. Megrendeld m{szaki ellenére altal

7.2.és57.3.)

7.2. A fix végobsszegli, atalanyaras
szerz6dések esetén a szerz6désben foglalt
munkak vallalkozoi dija befejezési hataridére
prognosztizalt atalanyar, amely a szerz&dés

jévahagyott arak/dij alkalmazandé a levonas
soran.
75. - A 7.2 vagy 7.3. pont szerint
meghatarozott vallalkozéi dij, a Vallalkozas

szerinti teljesitésig valtozatlan marad. A targyat képez6 munka szerz6désszerd,
vallalkozéi dij a mUszaki tartalom és a kiviteli hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
tervdokumentacidban foglalt munkak meghatarozott elsé osztdlyd mindségben
komplett megvaldsitasanak teljes koltségét torténd teljesitése esetén illeti meg a

tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi-
és mliszaki észrevételekre valo hivatkozassal
az ar és egységar, valamint hatarid6 nem
maodosithato.

Atalanydras elszdmolds esetén a Kiilénos

Vallalkozét. A vallalkozoi dij magaban foglalja
a Vallalkozo tevékenységének,
munkavégzésének dijat, valamint az annak
soran felhasznalt anyagok, alkatrészek értékét,
az eredmény elérése érdekében tett sziikséges
raforditdsokat. A vallalkozéi dij tartalmazza

Szerz6dési Feltételek tartalmazzdk azokat a kiilénosen:

tételeket (megrendelé  altal nyujtott

szolgdltatasok, biztositott anyagok), amelyet a - szamitasok, ideértve a talaj és a

vallalkozéi dij nem tartalmaz. megépitendd m{targyak szilardsagara
vonatkozd szamitasok, a Megrendel6 altal

7.3. — A tételes koltségvetés(i, elszamolasu el6irt vagy egyébként hasznosnak, ill.

munkak esetén a végleges vallalkozéi dij az sziikségesnek itélt talajmintavételek, az
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eredeti tervek mddositdsa miatt szilkségessé
valo engedélyeztetés (épitési engedély is)
koltségét,

-a vallalkozdsba adott munka hianytalan
megvaldsitasanak koltségeit, ideértve tobbek
kozott a kovetkezSket: a munkavégzéshez
szlikséges kézmd-elhelyezkedések
ellen6rzésének, kozmd-és Utcsatlakozasok
kiépitésének koltsége, az igénybe vett
kézmdszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
lévé utak és teriletek vagy a kozutak és
kozteriiletek haszndlatanak koltségei, dijai,
vagy engedély nélkili hasznalatuk esetén a
birsdgok, biintetések, az ideiglenes és/vagy
felvonuldsi utak, a Megrendel6 altal
rendelkezésre bocsatott terileten kivil a
kivitelezéshez  hasznalt terllet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek és
berendezések taroldasara hasznalt terilet,
ideiglenes  hulladéklerakd, a  torvényi
el6irasoknak és a vallalkozasi szerz6désnek
megfelels hulladék-elhelyezés), az
engedélyeztetés koltsége, ha azokat a Kilénos
SzerzG6déses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai el6irdsok vagy a
vallalkozasi szerz8dés altal el6irt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az
elkészitett vagy kivitelezés alatt 1évé
m(itargyak fenntartasanak, allagmegdvdasanak
koltségei (egyebek kozott az Grzés, a bekerités
és a tisztitas koltségei) tovabb3,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és berendezések
szallitasaval, mozgatdsaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a
MegrendelS altal rendelkezésre bocsatott
anyagok, munkagépek, felszerelések és
berendezések  ugyanezen  koltségei, a
m(itargyak kitlzési pontjainak kijelGlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a
tobb vallalkozd egyiittes jelenlétébdl fakado
koltségek, a Vallalkozéra haritott vagy
egyébként is 6t terheld biztositasok koltségei,
minden olyan koltség, amely a tajékoztatassal,
egészségvédelemmel, biztonsaggal,
tlizvédelemmel, kornyezetvédelemmel, a
munkaterlet helyreallitdsaval (eredeti allapot
visszadllitasaval) kapcsolatos, a szomszédos,
fold alatti vagy felszini létez6 miitargyak
helyredllitdsanak  koltségei, kartérités az

esetlegesen  kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség,
amely a vdllalkozasi szerz6dés keretében a
Vallalkozé valamely kotelezettségével All
Osszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen elGfordulé és elére nem lathato
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoltségek
kifizetését  Megrendel6 is elérte a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés
keretében.

7.7. — A Megrendeld a Vallalkozé felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozé feladatkoérében jelentkeztek és
melyeket a Megrendel6 fizetett meg a
Vallalkozé helyett. Ezeket a koltségeket a
MegrendelS jogosult a Vallalkozd részére
tovdbbszamldzni és annak Osszegét a
Vallalkozé szamldjabdl kompenzalas utjan
kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vdllalkozd koételes a szamla benyujtasa
el6tt a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani
az altala elvégzett munka szamlazasanak
alapjaul  szolgald valamennyi szikséges

felmérést, dokumentumot. (minGsitést,
m{(ibizonylatot, mérési jegyz6konyvet,
laboratériumi eredményt, karbantartasi

Uutmutatot stb.)

MegrendelS vallalja, hogy a benyujtastdl
szamitott 8 munkanapon belll ellenérzi és
igazolja a Vallalkozé altal a szamla
alatamasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a leadott
dokumentumok nem helytéalléak, Megrendeld
visszaadja  Vdllalkozd6 részére javitasra.
Vallalkozé szamlajahoz mellékelni koételes a
Vallalkozé altal alairt és a Megrendel6 Felelds
m(iszaki vezetSje altal a Korm. rendelet
alapjan leigazolt és Kiilonds Szerz6déses
Feltételekben meghatarozott madon
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jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek altala vallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
hidanydban a szamla érvényesen nem részszamlak oOsszege nem haladhatja meg a
fogadhaté el és visszakildésre kerdil vallalasi ar 90 %-at.

hidnypdtlas végett. Szamlazaskor a teljesités

idépontjaként a teljesitésigazolasi A részszamlak befogadasa és teljesitése nem
jegyz6konyvben megijelolt id6pontot kell jelenti az adott szakasz atadas-atvételét, a

szerepeltetni, valamint a szerz6dés szamat. Ha
a teljesitést6l szamitott 15 napon belll
Vallalkozé nem Jdllitja ki a szamlat, és nem
nyujtja be, késébb a szdmla nem fogadhato be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a
teljesités igazoltatasi folyamatot 8 napon

Vallalkozénak a karveszélyt a sikeres mdiszaki
atadas-atvétel lezarasdig minden szakasz
vonatkozasaban viselnie kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla
A Vallalkozé végszamldjahoz csatolni koételes

beltl.) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadas-atvételi jegyz6konyv illetve a 12.2
Megrendelénél csak heti egy alkalommal, pont szerint jévahagyott teljesitésigazolast. A
csutortokonként keral sor szallitoi sziikséges mellékletek hianydban Megrendeld

kifizetésekre, ami nem minGsil késedelmes
kifizetésnek.
8.1.2.- ElGleg
A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerz4dés
targyat képezd munkak elvégzéséhez elbleget

nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

nem teljesiti a szamla kifizetését. Vallalkozé a
rész- és végszamlain koteles feltlintetni a
megrendelés, illetve szerz6dés szamat.

Ha Vallalkozo éaltal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgalé végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem Kkeril elfogadasra,
MegrendelS err6l értesiti Vallalkozot és —
amennyiben a kijavitds lehetséges - elkiildi
neki az altala leellen6rzott és kijavitott
végleges felméréseket és dokumentumokat.
Vallalkozd az értesitéstdl szamitott 15 napon

Vallalkozé 30 napnal hosszabb id6tartamu belil irdsban jelezheti észrevételeit és
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a kifogasait, megfelel§ indokolassal

Kilonos Szerz6dési Feltételekben
meghatarozott gyakorisaggal vagy litemeknek

aldtamasztva. Ha Vallalkozd észrevételeit és
kifogasait a fentiek szerint nem jelzi a

megfelel6en. A részszdmla 0Gsszege a megadott hatarid6n belll, vagy azokat
Megrendel6 képviselGje dltal elfogadott indokolassal megfelelGképpen nem tamasztja
teljesitési jegyz6konyvben a Felek altal ald, akkor magatartasa a Megrendel§ Altali
rogzitett késziltségi fok alapjan kerdl kifogasok végleges elfogadasanak mindsiil,
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet ezdltal a Megrendel6 mentesil a késedelmes

Vallalkozé a részszamlahoz mellékelni koteles.
A részszamlan Vallalkozd koteles a Kilonos
Szerz6dési Feltételekben vagy az Altalanos

fizetési teljesités terhe aldl, igy a fizetési
hataridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétdl szamitva keriil megallapitasra.

SzerzGdési Feltételekben (lasd 9.2)
meghatarozott teljesitési visszatartast Amennyiben a vdllalkozoi szerz6dés targya az

feltlintetni, illetve Megrendel6 jogosult azokat
pénziigyileg  visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely

altaldnos forgalmi adordl szélé  torvény
értelmében a forditott addzas hatalya ala esik,
ugy Vallalkozé koteles a szamlan feltiintetni a

alkalmas a haszndlat vagy tovabbépités MegrendelS addszamat és azt a megjegyzést,
minden feltételének teljesitésére, nem hogy ,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA

ideiglenes vagy rezsi tevékenység és az értéke
azonosithatd. A részszdmla kifizetése nem
jelenti az adott munka elfogadasat, a
Vallalkozé tovabbra is teljes korlien felelGs az

megfizetésére a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel
egyidejlileg mind a Megrendel§, mind a
Vallalkozé kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVIL.
torvény 142. § (3) bekezdésének feltételei
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vonatkoznak ra, azaz belféldon
nyilvantartasba vett addalany, valamint nincs
olyan jogalldsa, amely alapjan téle add
fizetése ne lenne kovetelhetd.

8.2.1. - Megrendel§ a 8.2.2 pontban
rogzitettek figyelembe vételével — a szamla
kézhezvételétél szamitott 60 napon belll
koteles Vallalkozd szabalyszerlien benyujtott

Amennyiben a Kalénos Szerz6déses és esedékes szamlajat kiegyenliteni a
Feltételekben a felek rogzitették, hogy a Vallalkozo szamlajan feltlintetett
szerz6dés teljesitése kozbeszerzés targyat bankszamlaszamra torténd atutaldssal.
képez6 beruhdzas kozvetlen megvaldsitasat Kifizetési napnak Megrendeld

jelenti, a Vallalkozé a 2003. évi XCll. Térvény
36/A §—aban foglalt addigazolas benyujtasara
koteles a Megrendel6 felé.

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozd
az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban
irt 30 napndl nem régebbi addigazolast ugy
koteles biztositani, hogy az addigazolas idébeli

bankszamlajanak a szamla 6sszegével torténd
megterhelésének napja mindsdil.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelel6
késedelmi kamatot fizet Vallalkoz6 szamara.

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben
teljesiti a Vallalkozd szamlajanak hataridére

hatidlya az esedékes szamla fizetésének torténd kifizetését, amennyiben mar kézhez
napjara is kiterjedjen, ezért Vallalkozé a vette Vdllalkozé szamlajat, valamint a
fizetési hataridé lejartat megel6z6 7 nappal Beruhazotdl is beérkezett hozzd az ennek

koteles 23 napnal nem régebbi addigazolast a

megfelel§ 6sszeg. Megrendeld ilyen esetben a

MegrendelS rendelkezésére bocsatani az Art. Beruhazé felé benyuljtott  szamlajanak
36/A. §-a szerint. Vallalkozé a papir alapu kifizetésétdl szamitott maximum 5
adodigazolas eredeti példanyat a Megrendeld munkanapon  beltl  koteles  Vallalkozé
részére a fizetési hatarid6 lejarta el6tt 7 szabdlyszerlien benyljtott és esedékes

nappal koteles megkildeni. Az addigazolas
mindkét esetben akkor mindsil Megrendeld
altal atvettnek, amikor az Megrendel6hoz
igazolhaté modon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozé az Art. 36/B. §-a
alapjan a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban szerepel, ugy a fenti addigazolas
helyett kizardlag err6l a tényrél a fizetési
hataridé lejartat megel6z6en 7 nappal koteles
mindkét Megrendel6t a fenti mddon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent irt mddon és

szamlajat kiegyenliteni, amennyiben a targyi
Projekt nem esik a Kbt. hatalya ala.

8.4. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Vallalkozéval szemben fennalld, lejart
kovetelését a Vallalkozd szamlakovetelésével
szemben beszamitds Utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozéval kozolni.

8.5. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és
a kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette
meg, akkor a harmadik személy helytallé és

hatarid6ben nem biztositia a Megrendeld indokolt panasza alapjan a Megrendeld
részére, vagy Vallalkozé6 az Art. 36/B.§-a felfliggesztheti a Vallalkozé részére
szerinti koztartozasmentes addzoi teljesitendé  kifizetéseket a  kartérités
adatbazisban nem szerepel, és Osszegéig, a kartérités megtorténtéig.

koztartozdsmentes adézéi adatbdzisban vald
szereplésrél a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendel6 fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hataridé

9. FEJEZET — BIZTOSITEKOK / SZAVATOSSAG ES
JOTALLAS
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9.1. — A KUlénds Szerzédési Feltételek eszkozol, agy Vallalkozd a levonast kovetd 3
pontositidk a  vallalkozéi biztositékok munkanapon beliil koteles annak 6sszegét az
nyUjtdsara vonatkozdé rendelkezéseket, a eredeti 10%-os mértékre kiegésziteni a
biztositék nydjtadsdanak mértékét és madjat. teljesitési biztositék érvényességi idejének
Eltér6 rendelkezés hianydban az aldbbiakat id6tartamara. Amennyiben erre felhivas

kell alkalmazni.
9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

ellenére sem kerdl sor, ugy Megrendeld
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozd részszamldibdl torténd pénzigyi
visszatartds Utjan kiegésziteni.

Vallalkozé szavatol a jelen Szerz6désben A fentieknek megfeleléen a szerz6dés
vallalt  kotelezettségeinek  szerz6désszer( teljesitésének elhuzdédasa illetve a teljesitési

teljesitéséért, és biztositékot (teljesitési
garanciat) nydjt arra az esetre, amennyiben
szerz6déses kotelezettségeit nem vagy nem

hataridé médositasa esetén Vallalkozé koteles
az Uj teljesitési hatarid6 vagy a teljesités Uj
varhaté id6pontja alapjan meghosszabbitott

szerz6désszerlien  teljesiti. A  teljesitési érvényességi id6tartamu teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn és az bankgaranciat nyujtani, az eredeti
elkésziilt teljes munka &atadas-atvételének bankgarancidja  érvényességének lejartat

idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazéval megkotott szerzédés  ennél
hosszabb id6tartamot allapit meg, ugy az
abban meghatarozott ideig. A Kilonos
Szerz6déses Feltételek eltér6 rendelkezése
hianydban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamlak, Osszegének 10%-a, mely a nettd
Osszegbdl keril visszatartasra. Kifizetése a

megel6z6 legkés6bb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendel§ valasztasa
szerint jogosult a teljesitési biztositék 6sszegét
a Vallalkozé részszamldibdl visszatartani, vagy
a Vallalkozé 4ltal nydjtott  teljesitési
bankgaranciat lehivni, és a lehivott 6sszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni, a jelen ASZF
rendelkezéseinek megfelelGen.

mUszaki atadas-atvételt kovetden kiallitott
végszamla esedékességekor torténik
Vallalkozd kifejezett irasbeli kérelme alapjan, 9.2.2. - Joteljesitési/jotallasi  biztositék:
figyelembe véve az aldbbi joteljesitési (pénzigyi visszatartds vagy

biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kilénos Szerz6déses Feltételek
azt lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a

joteljesitési/jotallasi bankgarancia) Vallalkozé
a teljesités atadas-atvételi jegyz6konyvben
meghatarozott idépontjatdl szamitott 5 éves
id6tartamra a hibatlan teljesitésért jétallasra
kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilonos

szerz6dés alairdsat koveté 15 napon belll Szerz6dési  Feltételekben eltér6en nem
atadott, a teljes szerz6déses nettd Osszeg allapodnak meg a jotallas idGtartamardl.

10%-nak  megfelel6 mérték{i teljesitési
bankgarancidval kivalthaté. A bankgarancia
lejarata a munkdk tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridé elmulasztasa
esetén a teljesitési biztositék nem valthatd ki
bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo
teljesitésének id6pontja elvalik a teljes projekt
Megrendel6 dltal torténé teljesitésének
id6épontjatél, ugy a jotallas idGtartama a
Vallalkozé tényleges teljesitésével kezdédik, és
a teljes projekt Megrendel6 4altal torténd

esetén az alvéllalkozé minden esetben kételes atadasat igazold jegyzékonyv datumatdl
egyeztetni a szovegezés és a kondicidk szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
targyadban a Megrendels pénzigyi osztalyaval. szerzGdés barmilyen okbdl torténd

megszlinése, illetve megsziintetése esetén —
Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztasa hacsak a felek errél kifejezetten nem

vagy szerzGdésszegése miatt a teljesitési
biztositék 06sszegébdl Megrendelé levonast

allapodnak meg masként — az elvégzett munka
tekintetében a Vdllalkozot a  jotallasi
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kotelezettség a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A Villalkozd a jotallasi kotelezettsége
id6tartamara joteljesitési garanciat nyujt,
amelynek 6sszege a teljes vallalkozéi dij netto
Osszegének a Kalénos SzerzGdési
Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianydban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébdl keril
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor
amennyiben teljesitési biztositék nyujtasara
kerdlt sor, Ugy a teljesitési biztositék 50%-a, de
minimum a netté vallalkozéi dij 5%-a a
jotéllasi idészakra automatikusan joteljesitési
garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendel§ altal fel
nem hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezardsaként  tartott utofelllvizsgalatrol
készllt jegyz6konyv datumat kovetben, a
Vallalkozé kifejezett irasbeli kérelme alapjan
torténik. Az utdfeliilvizsgalatot a jotallasi idé
lejartdt megel6z6 két héttel a Vallalkozd
koteles kezdeményezni. Az utdfelllvizsgalat
olyan id6pontban torténhet, amikor az
id6jarasi  viszonyok lehet6vé teszik az
esetleges hibak hianytalan feltarasat. Az
utofeliilvizsgalaton feltart hidnyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében
koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerz6désben
meghatarozott okbdl a joteljesitési/jétallasi
biztositék 0©sszegébdl Megrendel levonast
eszkozol, agy Vallalkozd a levonast kovetd 3
munkanapon beliil koteles annak Gsszegét az
eredeti mértékre kiegésziteni a biztositék
érvényességi idejének idGtartamara.

Amennyiben a Kilonos Szerzédési Feltételek
ugy rendelkeznek, a joteljesitési biztositék
cimén tortént pénzlgyi visszatartds a
végszamla benyujtasaval egyidejlileg atadott
joteljesitési bankgaranciaval kivalthato. A
joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfelel bankgarancianak a jotallasi idGszak
leteltét kovet6 70. napig érvényesnek kell
lennie. Amennyiben a Megrendel§ a jotallasi

bankgarancia terhére az ASZF rendelkezései
szerint lehivast eszkozol, ugy Vdllalkozo
koteles a lehivast koéveté 5 napon belil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia Osszegére kiegésziteni, illetve
ennek  megfelelGen Uj bankgaranciat
szolgdltatni, oly mddon, hogy a Megrendeld

rendelkezzen az eredeti mértékd
bankgaranciaval. Ennek hidnyaban

MegrendelS jogosult a Vallalkozd nala [évé
bankgaranciajat lehivni és az igy lehivott
Osszeget pénzligyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén az alvéllalkozo
minden esetben koteles egyeztetni a
szOvegezés és a kondiciok targyaban a
Megrendelbvel, a Felek minden egyes esetben
kotelesek 6sszhangba hozni a Megrendel6
altal a Févallalkozéi/generalkivitelezSi
szerz6dés keretében nyujtott joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozo altal nyujtott
teljesitési/joteljesitési biztositék az aldbbi
13.2. és 13.3. pontban meghatarozott
karokozasbdl eredé és a MegrendelGvel
szemben érvényesitett kartéritési
kotelezettségek biztositasara is szolgal.

A szerzGdéses jotallasi szabalyok nem
szabdlyozott kérdéseiben a torvényi jétallasi
szabdalyokat kell alkalmazni. A Vdllalkozo
jotallasi kotelezettsége nem érinti a hatdlyos
jogszabalyok alapjan fennallé szavatossagi
kotelezettséget és  annak  id6tartamat
(kotelez6 alkalmassagi idd).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétsl szamitott 24 6ran  beldl
Vallalkozé koteles helyszini hibavizsgalatot
tartani és ezt koveté 24 6ran belil
allasfoglalasat dokumentaltan ko6zolni. Ebben
a nyilatkozatban Vallalkozo ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba
haladéktalan kiklisz6bolése érdekében
megtett, beleértve a hiba megszlintetésének
id6épontjat, hataridejét. A Vallalkozo - az
azonnali beavatkozast igényl§ intézkedéseken
kiviil — a hiba bejelentését koveté 3 napon
belil koteles a javitdsi munkakat megkezdeni
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és a Megrendel6 4&ltal kitlizott idGpontra
befejezni. A Vallalkozd az elvégzett javitasi
munkakrédl a  Megrendel6t tajékoztatni
koteles. Vallalkozé az elvégzett javitasi
munkdakra semmilyen jogcimen, sem részben,
sem egészben nem tarthat igényt koltség, dij
stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotdllasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozdsaban a hatalyos jogszabalyok
szerint meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozé a bejelentett
hibat —akar a kivitelezés id6tartama, akar a
jotallasi id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem
vallalja vagy a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a MegrendelS jogosult a
javitast mas kivitelez6vel a Vallalkozé
koltségére elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben vdllalkozd a kijavitott
hiba fennallasat, a javitas szlikségességét és
madjat, valamint a javitas 6sszegét utébb nem
vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkozé megszlinik,
illetve amennyiben vele szemben felszamolasi

eljaras indul vagy végelszamoldasat
kezdeményezte és igy az alvallalkozéjat
terhel6 jotallasi és szavatossagi

kotelezettségeket nem tudnd Megrendeld
érdekében érvényesiteni, Ugy a jelen ASZF
elfogadasaval a Vallalkozé felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének
id6épontjatél a jotallasi, illetve szavatossagi
igények érvényesitésének jogat Vallalkozé a
MegrendelSre engedményezi.

10. FEJEZET — A KIVITELEZES UTEMTERVE ES
MUNKATERULET ATADAS

10.1. — A vdllalkozas targyat képezé munka
megkezdéséig a Vallalkozd koteles a
Megrendeld részére jovahagyasra benyujtani a
kivitelezési temtervet. Megrendel6 altal

jovahagyott kivitelezési Utemterv a
Vallalkozasi szerz&déssel osszhangban

meghatarozza a teljesitési hataridéket, a
feladatokat és a munkavégzési peridédusokat,

amely adatok Iényeges szerzGdéses
feltételekké valnak. Ha a Megrendel6 ugy itéli
meg, hogy a kivitelezés  tényleges
megvaldsulasi Gteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési tGtemtervvel, akkor a
Vallalkozé 3 napon belll egy fellilvizsgalt
Utemtervet koteles elkésziteni oly maddon,
hogy az ne veszélyeztesse a munkalatok
eredeti hataridében torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozé a munkat a munkaterilet-
atadas utan kezdheti meg. A munkaterilet
atadasara jegyz6konyv alapjan vagy az épitési
napléban kertl sor, ennek kiallitasaval
egyidejlleg torténik az épitési napld
megnyitasa. A Megrendel6 a munkateriletet a
munka megkezdésére alkalmas allapotban
adja at. Ugyanakkor a Vallalkozd az atvételi
jegyz6konyv  alairasaval elismeri, hogy
munkateriletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének
elvallalasahoz sziikséges mértékben
megvizsgalta, a kivitelezést esetleg zavard
koriilményeket az elvarhatdé gondossaggal
tanulmanyozta, és a jelen Szerz6dést ezek
ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmd
vezetékek  meglétérél, elhelyezkedésérdl
Vallalkozé el6zetesen koteles meggy6z6dni,
illetve egyeztetni az adott kdézmil vezeték
tulajdonosaval és/vagy lizemeltetGjével.

10.3. - Amennyiben a kivitelezés
el6rehaladasa soran a Vallalkozo tényleges
teljesitése nem felel meg a kivitelezési
Utemtervnek, vagy amennyiben a
munkaterileten dolgozd mas vallalkozdok
koordinacidja ezt szikségessé teszi, a
Vallalkozé koételes a Megrendel§ felszolitasara
el6rehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkovetelhet6 a létszdm novelése, tuldra,
szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
erGforrasok igénybevétele a vallalkozoi dij
novelése nélkil. Ha Véllalkozénak a lemaradas
behozasara tett intézkedései nem hoznak meg
a vart eredményt, a Megrendeld jogosult mas
vallalkozé bevonasara és ezzel kapcsolatosan
felmeruld koltségeinek Vallalkozo felé torténd
atharitasara. Mindez nem  érinti a
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Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — El6teljesités: A Kilonds Szerz&dési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges,
de nem ad okot a vallalkozéi dij mddositasara.

11. FEJEZET — A HATARIDOT BEFOLYASOLO

ESEMENYEK
11.1. - A kivitelezési hataridé
meghosszabbitasa

A hatdrid6(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi szerz6désben rogzitett esetekben
kerilhet sor.

Vallalkozé6 koteles a Megrendel6 felé
haladéktalanul jelezni minden olyan
eseményt, tértivevényes ajanlott levéllel
megerdsitett faxon vagy e-mailben, amely a
hatarid6 meghosszabbitasahoz vezethet. Ha
ezt Véllalkozd elmulasztja, késedelem esetén a

felelGsség aldl nem mentesiilhet.

Id6jaras
Vallalkozé koteles a MegrendelGvel egyutt
rogziteni azokat a meteoroldgiai

koriilményeket, amelyek adott esetben a
szerz6déses hatarid6 meghosszabbitasahoz
vezethetnek. Amennyiben a Felek ilyen
koriilményeket kifejezetten nem rogzitenek a
KUlonos Feltételekben, akkor Vallalkozo az
id6jaras miatt fellépé nehézségekre sem a
teljesitési hataridé, sem a felmerilé plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat.
Fentiek ellenére a Megrendel6 — dontése
szerint — jogosult a

a vallalkozéi hatarid6 meghosszabbitasara, ha
azt szamara is engedélyezte Beruhazd a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés
keretein beldl.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Vallalkozd koteles a MegrendelGvel egyutt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek
vagy hasonld anyagok felfedezését, és mindezt
olyan hataridén bellil, amely még a
Megrendel6 szdmara is biztositja jogai

fenntartasat a févallalkozoi/generalkivitelezGi
szerz6dés keretein belll. Ebben az esetben
Vallalkozé azonnal ledllitia a munkakat a
felfedezett anyagok helyén, megteszi a
megfelel6 intézkedéseket a felfedezett
anyagok, a kornyezetében taldlhatd javak és
személyek védelmére. Ezen a terileten a
munka  Qjbdli  meginditdsdra csak a
Megrendel$ és Beruhazd ilyen értelm irdsos
engedélye utan keriilhet sor. A Kkivitelezési
hatarid6 meghosszabbitasara akkor kerilhet
sor, ha azt Megrendel6 szamara s

engedélyezte Beruhazé a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés

keretein beldl.
Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek minésil minden
olyan kils6 esemény, amely el6re nem
lathatd, elharithatatlan és megakadalyozza a
Vallalkozot szerzBdéses kotelezettségei
teljesitésében, feltéve, hogy arrdl Villalkozo
haladéktalanul értesiti Megrendel6t annak
érdekében, hogy ez utdbbi is hivatkozhasson
réd févallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédése
keretében. Vallalkozé koteles Megrendel6t
tajékoztatni az esemény alakulasardl legalabb
4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell az
esemény megsziinésérél. A  kivitelezési
hatarid6 meghosszabbitasa csak olyan
mértékd lehet, amely a
févallalkozoi/generalkivitelez6i szerz8dés adta
meghosszabbitas keretén belll marad.

E fenti eseményekkel 6sszefligg6 koltségeket
Megrendel$ a Vallalkozénak csak akkor tériti
meg, ha

- a févallalkozdi/generalkivitelez6i szerzédés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen
torténd elszamolasat, és

- Véllalkozé a févallalkozéi/generalkivitelezGi
szerz6désnek megfeleléen szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendeld

maga is érvényesithesse
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dése

keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhdazdval szemben,

kiadas datuma : 2016/02/01 22/30



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt.

H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189. O

e-mail: mailbox@vws.hu WATER
web: www.vws.hu

Tel.: +36 13232210
Fax:+36 13232211

Solutions & Technologies

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendel6 is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vdllalkozdi késedelem

11.2.1. — A Vdllalkozé a jelen Szerz6désben
vallalt kotelezettségeinek nem a szerz6désben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve
a részhataridéket is) torténd teljesitése
(tovabbiakban: késedelmes teljesités) esetén,
valamint hibds teljesités, és meghiusulas
esetén kotbért koteles fizetni az aldbbiak
szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden
megkezdett napjara fizetendd kotbér mértéke
a netté vdllalkozéi dij 0,5%-a, legfeljebb
azonban 20%-a. Amennyiben Vallalkozé
késedelmesen teljesit, a Megrendel6 a
Vallalkozdé részére pothataridét allapithat
meg. A poéthataridé elmulasztdsa a szerz6dés
nem teljesitését (meghidsulasat) eredményezi.
A kotbér a késedelembe esés napjan valik
esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékd kotbért
koteles  fizetni. A  kotbér alapja a
rendeltetésszerl haszndlatot akadalyozd hiba
esetén a teljes netté vallalkozoi dij, a
rendeltetésszerl hasznalatot nem akadalyozé
hiba esetén a hibas munkarészre esé netto
vallalkozasi dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem
befolyasolja, hogy a hiba javithatd, vagy nem
javithatd. A hibas teljesitési kotbér a hibas
teljesités megallapitasakor valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozd a kivitelezés
hataridében tortén6é megkezdését elmulasztja,
a munkalatok végzését a Megrendel6 el6zetes
hozzajaruldsa nélkul felfliggeszti, vagy az
UtemtervtGl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar
veszélyezteti a munka hataridében térténd
befejezését és mindemellett nem keriil sor
pothatarid6 tlizésére vagy a teljesitésre
kitlizott pothataridé eredménytelentil telik el,

a szerzGdést nem teljesitettnek
(meghitsultnak)  kell tekinteni és a
Megrendel$ jogosult — valasztasa szerint - a
jelen Szerzédést azonnal hatéllyal felmondani
vagy attdl eldllni. Nem teljesités esetén a
Vallalkozé meghilsulasi  kotbért  koteles
fizetni, melynek értéke a nettd Vallalkozoi dij
20%-a. A meghiusulasi kotbér a felmondas,
eldllas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt,
tovabba az atadas-atvételi eljaras
befejezésétél  szamitott 5 (Ot) évig a
Vallalkozéval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozé 6nmaga
ellen csédeljarast kezdeményez, a Megrendeld
kiilon jognyilatkozat nélkiil, 6nmagdban a
jelen bekezdésben meghatdrozott tények
bekovetkeztével (ipso facto) egyéb kotbérre
valik jogosulttad. Az egyéb kotbér mértéke a
netté Vallalkozéi dij 10 %-a, amelyet a
Megrendel6 jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozéval szemben

torténd felszamolasi eljaras
kezdeményezésének, vagy a Vallalkozd Adltal
6nmaga ellen torténd csédeljaras

kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vidllalkoz6 a felszamolasi, csédeljaras
kezdeményezésérél haladéktalanul koteles a
Megrendelét irasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Vallalkozé a kotbér megfizetése
alél csak akkor és olyan mértékben mentesiil,
amilyen médon és mértékben bizonyitja, hogy
a szerzGdésszegésért nem tartozik
felelGsséggel. Megrendeld, amennyiben a
Vallalkozéval szemben felmerdlt
kotbérkovetelése, lejart pénzkovetelése van,
azt jogosult beszamitani a vallalkozéi dijba
(kotbérkoteles  részhatarid6k  esetén a
részszamla  Osszegébe), illetve  jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Vallalkozé6 a kotbért Megrendel6 irasbeli
felszélitasat koveté 5 munkanapon beldl
koteles megfizetni, amennyiben Megrendel6
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kotbér kovetelése meghaladja a még ki nem
fizetett és Vallalkozé 4altal mar elvégzett
munkdak, valamint a Megrendel6 részére
bocsatott egyéb biztositékok ellenértékét.

A teljesités meghilsuldsa, késedelmes vagy
hibas teljesités esetén a Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghaladd karat (Uj
vallalkozé megbizasa, a munka meggyorsitasa,
tobbletkoltségek, elmaradt bevételek stb.) is
Vallalkozéval szemben.

A munka Megrendel6 altali atvétele esetén
MegrendelS — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére id6korlat nélkuli
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridé lejarta eldtt
nyilvanvaléva vdélik, hogy a Vallalkozé a
szolgdltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem all érdekében, a
MegrendelS jogosult a szerzddéstdl elallni
vagy azt azonnali hatéllyal felmondani.

A késedelem nyilvanvalo kiilondsen akkor, ha
a késedelem varhatéan meg fogja haladni a
szerz6dés szerinti munka mennyiségének vagy
nettd értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendel6 a szerzédés
megsziintetésének idGpontjat koveté 3
munkanapon belill koteles meghatarozni a
munka  készlltségi  fokat, és annak
ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozoval irdsban kdzolni.
Ennek sordn a szerz6désben rogzitett
egységarakat, vagy vezetékszakaszok
egyosszegli nettd arat kell alapul venni,
figyelembe véve az elmarado és a megvaldsult
szakaszok m{iszaki jellemzéit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy
burkolatlan nyomvonal, vdkuumos viztelenités
szlikségessége, stb.)

Amennyiben a Vallalkozd6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon belil
nem nyilatkozik, azokat a Vallalkozé 4ltal
elfogadottnak kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendel6 4&ltal megbizott
személy barmikor, bejelentés és engedély
nélkil jogosult ellendrizni a munka- tlz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok maradéktalan
betartasdt a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazasban 1évé BB-446-1 Kivitelezés-
ellenérzé lista alkalmazasaval. Az ellenérzések
teljes korlségének érdekében az alvéllalkozo
koteles a munkatertleten végzett
tevékenységek végzésére megkotott
szubalvallalkozoi szerz&désben az ellenérzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A
vonatkozo jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek be nem tartasa a vallalkozo,
illetve annak alvéllalkozoi részérdl sulyos
szerz6désszegésnek mingsdl, amely
szerz6désszegésre tekintettel a Vallalkozot
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke szerz6dés alairasanak idGpontjaban
érvényben |évé a Kivitelezés-ellen6rzd listaban
meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.-
Ft, azaz Otezer forint. Az ellenérzési listat a
munkatertlet dtadasakor a Megrendel§ atadja
a Vallalkozé6 részére. A  kotbérfizetési
kotelezettséget, megalapozd mulasztast, és
annak bizonyitékait, valamint a kotbér
Osszegét a MegrendelG az épitési napldban
rogziti, melyre a Vallalkozd észrevételt tehet.
A Villalkozo altal fizetendd kotbér 6sszegét a
felek a teljesités-igazolason feltiintetik, és az a
Vallalkozd esedékes szamlajanak Osszegébdl
levonasra keriil. Ha a mulasztast a Vallalkozo
az épitési napld bejegyzésétsl szamitott 2
munkanapon bellil nem sziinteti meg, akkor a
kotbér ismételten kiszabhato, és a Vallalkozo
tevékenysége a hidnyossag kikliszoboléséig
felflggeszthetd.

Fenti szabdlyok ismételt megszegése, illetve
munkagodor, munkaarok beomlasaval
kapcsolatos nem megfelel6ség esetén a
MegrendelS jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vdllalkozé irdsos formaban kérheti
Megrendel6t6l a munkdak befejezésének
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megallapitasat (készrejelentés). A
készrejelentés kézhezvételét6l szamitott 10
munkanapon beliil a Megrendel§ megszervezi
az atadas-atvételi eljarast a munkaterileten. A
munkak  befejezését fenntartds  nélkil
megallapitd jegyz6konyv alairasanak idépontja
jelzi a munkak befejezésének tényleges
id6pontjat.

A feleknek az ataddas-atvétel megkezdésekor a
szerzGdésszer teljesités elbiralasahoz
szlikséges iratokat (ataddsi tervdokumentacio,
épitési naplé és annak mellékletei, ellen6rzd
mérések és egyéb mindségi vizsgalatok
eredménye, 2. sz. mellékletben meghatarozott
hulladék kimutatas stb.) egymas
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozd koteles a
munkateriletét megtisztitani, és onnan az
eszkozeit, berendezéseit valamint minden
megmaradé  anyagot elszéllitani.  Ezek
hidnydban a Megrendel6 jogosult a
teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve
a Vdllalkozé6  koltségén a  szlkséges
intézkedéseket megtenni.

A Villalkoz6 felelés miszaki vezetdje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési napldba,
illetve jegyz6konyvben rogzitett mennyiségi és
mindségi  hibdk, hidnyossagok kijavitasat
kévetéen a Megrendel6 felel6s mdUszaki
vezet6jének atadja a szerz6désben vallat és
elvégzett tevékenységet tartalmazé teljesitési
Osszesitét.

12.2. — A teljesitési Osszesité a kivitelezési
tervdokumentaciéo olyan példanya, amelyen
Vallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta,
hogy a kivitelezés a terv szerint tortént. Ha
Vallalkozé a megvaldsulasi tervdokumentacidt
a Megrendel6 felszdlitasa ellenére sem
bocsatja rendelkezésre, illetve az atadas-
atvételi dokumentacié egyéb hidnyossagait
nem potolja, a Megrendel6 a munka atvételét
megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges minGségi és mennyiségi
hibat nem dllapitottak meg - és jogosult a

megvaldsulasi dokumentaciot a Vallalkozé
koltségére elkésziteni, illetGleg elkészittetni.

A vdllalkozasi munkdk befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a szlikséges prdobakat
elvégezték és a hibdkat kijavitottak a
Megrendel6 megelégedésére, illetve ha a
teljesitési Osszesit6 a Kilonds Szerz6dési
Feltételekben meghatarozott tartalommal
leadasra kerllt. Nem tagadhaté meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hidnyossagok esetén, amelyek sem
onmagukban, sem a javitasukkal jaré munkak
soran nem akaddlyozzdk a rendeltetésszerd(
haszndlatot. llyen hibdk esetén az Eljarast le
kell zarni, azzal, hogy a hibakat Vallalkozo a
jegyz6kdonyvben meghatarozott hataridén
belll koteles kijavitani.

A rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd,
kijavithatd hibak esetén az Eljarast fel kell
flggeszteni, és a hiba javitdsara a

jegyz6kdnyvben Vallalkozé szamara
pothataridét kell kitdizni.
A m{iszaki atadasi (megvaldsulasi)

dokumentacié minimalis tartalmat a 191/2009
Korm. Rendelet hatarozza meg.

Fentieken tulmendéen a Vallalkozé a
Megrendel6nek atad minden olyan
dokumentumot, amely a Megrendel6 és a
févallalkozd/Beruhazé kozotti
teljesitésigazolashoz és elszamolashoz,
valamint az épitGipari kivitelezési tevékenység
dokumentaldsahoz szilikséges.

A Megrendel6 felel6s miiszaki vezetSje a
fentieket kovetBen teljesitésigazolast ad ki az

elvégzett épitGipari kivitelezési
tevékenységrdl, annak mértékérdl,

mennyiségérGl és minGségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a  vdllalkozéi szamla
kidllitdsdnak tartalmara. A felel6s mfiszaki
vezet6 altal kidllitott teljesitésigazolas csak a
Megrendeld illetékes teriileti igazgatdjanak,—
valamint 10 Millié forintot elérd projektérték
felett a vezérigazgatdjanak — jévahagyasaval

érvényes.
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12.3. — A munkdk befejezését megallapito
eljaras koltségét teljes egészében a Villalkozo
viseli, ha az eljards nem eredményezi az
atadas-atvételi jegyzG6konyv alairasat. A
Vallalkozé atadas-atvétel lezarultaig egyedil
felel6s a munkateriletért, tobbek kozott a
m(itargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartasaért, az esetleges hibdk,
hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka
atvétele a  févdllalkozdi/generalkivitelezGi
szerz6déssel Osszhangban torténik, ettdl a
Kilénos Szerz6dési Feltételekben a Felek
eltérhetnek.

12.5.- A rendeltetésszeri hasznalatot nem
akaddlyozd, nem kijavithatd hibak esetén az
atadds-atvétel csak abban az esetben zarhato
le, ha Vallalkozé és Megrendel6 minGségi
arleszallitdsban  allapodtak meg. Ennek
hianydban Vallalkozéoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghilsulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

126 A rendeltetésszeri mikodést
akaddlyozd, nem kijavithatd hibak esetén az
atadds-atvétel nem zarhaté le és a
Vallalkozéval szemben a hibds teljesités,
illetve a meghiusulas jogkovetkezményeit kell
alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve
hidnypdtlasi hataridé elteltét kovetéen a
jegyz6konyv lezarasaval fejez6dik be. A
jegyz6konyvben fel kell tiintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott,
illetve nem javithaté hibak esetén a
Megrendeld altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb mingségi osztadlyba sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama
alatt Vallalkozd viseli a karfelelGsséget.
MegrendelSre a karveszély a sikeres atadas-
atvételt kovetben szall at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Vallalkozé felelGsséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendelének, a
Beruhazénak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyltt: ,harmadik személy”)
okoz a jelen Szerz6déssel Gsszefliggésben. A
Vallalkozé karokozdsa kapcsan harmadik
személy altal a Megrendel6vel szemben emelt
kifogasok és kezdeményezett eljarasok soran a
Vallalkozé koteles helytdlini a Megrendel6
helyett mindaddig, amig  Megrendeld
felelGssége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag  Vallalkozé  felel6s  gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért
stb. Meghibdsodas vagy eltulajdonitds esetén
koteles  biztositani a  cserét, javitast
fliggetlenll attol, hogy milyen biztositassal
rendelkezik.

13.3. —Vallalkozé a jotéllasi és szavatossagi
id6szak alatt koteles a Vallalkozas targyaban
felfedezett hibdk, hianyossagok javitasat,
potlasat és cseréjét biztositani a vallalkozoi
szerzGdés feltételeinek megfelelGen.
Amennyiben a Megrendel6 altal bejelentett
hibdt a  bejelentésben  meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendel6 a hibat
Vallalkozd koltségére massal kijavittathatja
(ennek koltségét levonva a joteljesitési
biztositék 6sszegébdl), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozd felel6sséggel tartozik az
altala  elvéllalt  munka  szerz&désszeri
teljesitéséért a kivitelezés idGtartama alatt,
illetve a szavatossagi/jétallasi id6tartamon
beldl.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozé vdllalja, hogy fizetGképességérdl
ismert biztosito tarsasagnal
felelGsségbiztositassal kiegészitett épitési-
szerelési (tervezGi felelGsség) biztositast kot a
szakmai tevékenységébdl, a jelen szerz6déses
kotelezettségeibdl és ra haruld felelGsségbdl
fakadd kockdzatok fedezésére. A szerzGdés
aldirdsat kovetéen Vdllalkozé 4tadja a
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biztositasardl szolé kotvényének masolatat
MegrendelS részére, valamint Megrendel§
kérésére barmikor koteles igazolni a biztositas
fenntartasat, illetve a biztositasi dijak
rendszeres  befizetését. Amennyiben a
biztositas nyujtotta fedezet elégtelen, vagy
valamely biztositds felmondas alatt All,
Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy
Vallalkozétdl kiegészité vagy Uj biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositast a
sajat nevére kdsse meg, és a biztositasi dijakat
Vallalkozénak jaréo  0Osszegekbdl levonja.
Vallalkozé altal kotendd biztositdsok fedezik
kiilonosen a kovetkezbket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a
Megrendelével szemben, a Beruhazoval
szemben és altaldban minden harmadik
személlyel szemben fennallé felelGsségébdl
fakadé  kovetkezményeket, akar  testi
sérilésbél, akar anyagi (dologi) vagy nem
anyagi karokbdl, pénziigyi veszteséghdl ered,
akar a vallalkozasi szerz6dés targyat képezd
munka Kkivitelezése el6tt, alatt vagy utan
keletkeztek, akar személy (aki a Vallalkozd
képvisel6je, alkalmazottja vagy megbizottja)
akar anyag, munkagép, felszerelés,
munkafolyamat vagy mdtargy okozta. E
felelGsségbiztositas legkésGbb a
munkatertleten valé fellépés elsé napjan
hatalyossa vdlik, és addig marad hatalyban,
amig Megrendelé ellen a Beruhazé vagy
barmely mas harmadik személy felléphet a
jelen Szerz6dés targyat képez6 munkak
kapcsan. Ha Vallalkoz6 a kockazatait altalanos
felelGsségbiztositassal ohajtja fedezni, akkor
annak idGtartamat a jelen Szerz6désbdl
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmivekre vonatkozd biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatéi
felelGsségbiztositas

- a torvényi elGirdsoknak, a szakagi
megadllapodasoknak  vagy a kollektiv
szerz6désnek megfeleld biztositas.

15. FEJEZET — KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten  tobb
vallalkozé is dolgozik, a Kilénos SzerzGédési

Feltételek rendelkezhetnek az esetleges kozos
kiadasokrol és azok felosztasardl.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
jelen Szerz6dés targyat képez6 munka
tekintetében — a masik Fél hozzajarulasa
nélkil - harmadik személlyel nem kézolnek
semmilyen adatot, informaciét kiilondsen a

jelen Szerz6dés részét képezé
dokumentumokrdl, mdszaki tervekrdl,

szamitasokrdl, irdsos anyagokrdl. Altaldban
véve vallaljak az ipari és szabadalmi jogok
tiszteletben tartdsat minden olyan eljarasra
nézve, amelynek alkalmazasat rabiztak. A felek
vallaljdk, hogy a masik fél tevékenységére,
mlkodésére  vonatkozd  Uzleti  titoknak
mindsilé informaciot jogosulatlan harmadik
személynek nem szolgdltatnak ki a szerz&dés
hatalya alatt, illetve azt kovet6 hatarozatlan
ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vdllalkozo
szerz6désszegése miatt kerll megsziintetésre,
Vallalkozé el6re hozzajarul, hogy az 6 neve
alatt bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez szlikségesek eljarasokat
Megrendelé azonnal, a Vallalkozé minden
tovabbi megkérdezése nélkil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges
személyi, targyi és pénzigyi feltételekkel
rendelkezik, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara altal — a szerz8déses tevékenységi
korokre kiterjed6en — nyilvantartasba vett
vallalkozdéi kivitelez6, alkalmazottai kozul a
vallalkozasba adott munkdahoz rendelt miszaki
vezet6 a megfelel6 képesitéssel és
nyilvantartasba vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik min&ségbiztositasi
tervvel és alkalmazza is azt.
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18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerz6dés lehetetleniilés
folytdn megszlnik minden egyéb formalitas
nélkil, amennyiben:

- maga a févéllalkozéi/generalkivitelezdi
szerz6dés a Megrendel6nek fel nem réhato
okbdl felmondasra keriil: Ezen lehetetlentlési
okot a felek egyik félnek sem felréhaté oknak
tekintik. Ebben az esetben sem egyik, sem
masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazé a Megrendeld
részére kartéritést folyodsit, ez utdbbi koteles
azt vallalkozoi kozott felosztani az 6ket ért kar
és a vallalkozdi dijak aranydban. De a
kartérités felosztdsa azonban semmiképpen
nem vezethet oda, hogy a Megrendel§ tobb
kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a févéllalkozéi/generalkivitelezdi
szerz6dés a MegrendelGnek felréhatd okbdl
kerllt felmondasra: Megrendel6 koteles a
Vallalkozé bizonyitott kardt megtériteni,
Vallalkozé koteles bizonyitani az dltala
elszenvedett kart és azt, hogy 6 maga
semmiben nem jarult hozza a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés
megrendel6i  vétkesség alapjan  torténd
felmondasahoz. A Megrendel§ altal fizetendd
kar Osszege a Vallalkozd 4dltal elkészitett
munka értékéhez igazodik, amelyet a felek a

vallalkozéi dij alapjan aranyosan szamolnak ki.

- Amennyiben a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz8dés
felmondasara a Vallalkozé a Vallalkozasi
szerz6désében foglalt  kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal Osszefliggésben
kerllt sor, uUgy a Vdllalkozé semmilyen
kartéritésre nem tarthat igényt, ugyanakkor
felelGsséggel tartozik a Megrendelé felé az
ebbél eredd karokért.

18.2. — A Megrendel6 jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani a

jelen Szerz6désben meghatarozott esetekben,
kiilonésen amennyiben a Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné
nyilvanittatott, ha csGdeljarast

kezdeményezett vagy vele szemben ilyen
eljaras  folytatasat  birdsag  elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene,
felszamolasat birdsag elrendelte (de nem
szandékos atalakitds vagy fuzié miatt),
fizetésképtelenné valik, ha javait lefoglaljak,
ha a Vdllalkozasi szerz8désbdl fakadd jogok
vagy kovetelések engedményezésérdl széld
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy stulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott
kotelezettségeinek felszélitds ellenére sem
tesz eleget,

- visszautasitia a  hibas  alkatrészek
kicserélését, a hidnyosan elvégzett munka
kijavitasat, vagy igérete ellenére 3 napon belll
mégsem kezdi el azt,

- neki felrohaté okbdél a rész-, vagy
véghataridéhoz képest 20 napos késedelembe
esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviselGje irdasban
és megfelel6 indokokkal alatamasztva igényli a
Vallalkozd kizarasat a
Févallalkozoi/generalkivitelezGi szerz6dés
targyat képezé munka megvaldsitasabdl.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a
jotallasi idészak alatt cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul, akkor a cséd, illetve felszamolasi
eljaras elinditdsat megel6z6 naptdl kezdve a
teljesitési, illetve a jotallasi biztositék
automatikusan a Megrendel6t illeti meg és
ezzel egyidejlileg a  Vallalkozéonak a
Szerz6désbél ered6 szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei megszlinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a
SzerzGdés teljesitésének idGtartama alatt indul
cs6éd-, vagy felszamolasi eljaras, akkor Felek a
Szerz6dést a cs6d-, vagy felszamolasi eljaras
meginditasat megel5z6 napon a Vallalkozénak
felréhaté okbdl a 11.2.2 pont szerint
meghiusultta nyilvanitjak. Ebben az esetben a
Megrendeld jogosult a teljesitési,- joteljesitési
biztositék Osszegét a meghilsuldsi kotbér
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Osszegébe beszamitani. Felek a szerz&dés
megszlinését kovets 15 napon beliil kotelesek
egymassal elszamolni. A Szerz6dés jelen
pontban meghatdrozott maddon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vallalkozo jétallasi
kotelezettségének megszlinését, és tovabbra
is helytallni tartozik a nem szerzédésszer(
teljesitésébdl a Megrendel6t ért karokért.

18.3. — A Megrendel§ jogosult irasban
megszlntetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazé
értesités elkiildését6l szamitott 15 napon
belil kotelesek egymassal a teljesitett
szolgdltatasaik vonatkozasaban az aldbbiak
szerint elszamolni:

-A Villalkozé dltal a felmondast tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendelé 4ltal a Vallalkozonak mar
folyositott részletek, esetleges elGlegek és
kifizetések levonasa.

- Az Utemterv utolsé aktualizadlasa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan
fennallo késedelmes munkarész
vonatkozasaban alkalmazott késedelmi kotbér
levonasa. A killonbozetet az adds Fél koteles a
masik Féllel szemben rendezni az elszdmolds
végétll szamitott 15 naptari napon beldl.
Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz6dés megszintetésére a Vallalkozonak
felrohatd okbdl kertlt sor, a Vallalkozo
mindaddig nem tarthat igényt az dltala
elvégzett munka aranyos ellenértékére,
ameddig a Megrendel6 a vallalkozasi
szerz6désben megjelolt teljes munkat el nem
végeztette Uj vallalkozd bevonasaval.

18.3. A Szerz6dés felfliggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés targyat
képez6 munkdk felfliggesztésére, ha a
Beruhazo felflggeszti a
févallalkozoi/generalkivitelezGi szerzGdést,
vagy a Beruhazo érdekkorébe tartozd okbdl a
kivitelezésben késedelem all be. llyen esetben
a Megrendel6 koteles errél a Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetéen Felek
jegyz6konyvet vesznek fel  allaspontjuk
egyeztetésérGl és szikség szerint kozos
megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést.
A szerzGdés felfliggesztése egyik Fél részérdl

sem eredményez késedelmet, ezzel
Osszefliggésben egyik Fél sem jogosult
tobbletkoltség, kotbér vagy  kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — ALKAMAZANDO JOG, JOGVITAK,
SZERZODESMODOSITAS

A vallalkozasi szerz6désre a magyar jog
alkalmazandé.

A Felek a jelen Szerz6dés kapcsan felmerilé
jogvitaikat elsGsorban  targyaldsos Uton
rendezik. A Felek kotelezettséget vallalnak
arra, hogy a kivitelezés kozbeni vitak (muszaki
értelmezési, stb.) nem  késleltetik a
szerz6désben vallaltak munka elvégzését, nem
adhatnak alapot a Vallalkozonak a befejezési
hatarid6 moédositasara. Ha az egyik Félnek a
masikhoz intézett irasos kezdeményezésétdl
szamitott 45 napon belll a targyalasok nem
vezetnek eredményre, a Felek a Budai
Kozponti Keriileti Birdsag, illetve értékhatartdl
flggéen a Székesfehérvari Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki jogvitajuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a
jogvitaban alperesként fellépé fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten
taldlhatd6 vagy a Budapest Kornyéki
Torvényszék egyéb illetékességi okbdol nem
jarhat el. Egyébként a polgari perrendtartasrél
sz6l6  1952. évi Ill. toérvény Adltalanos
illetékességre vonatkozd rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerzBdés kizarélag
kétoldaldan, mindkét fél altal cégszerlien
alairt szerz6désmoddositassal maddosithato,
illetve egészithetd ki.

20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a SzerzGdés
értelmezésében jelentGséggel nem birnak. Az
egyes szamban hasznalt kifejezések tobbes
szamban értenddk, ha a szbvegkornyezet ugy
kivanja. Az értesitések, megallapodasok,
hozzajaruldsok, jovahagyasok, igazolasok és
dontések kizarolag irasos irasbeli formaban
érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
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esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen

haladéktalanul irasban k6zolni. A Megrendeld
altal a Vallalkozé altal megadott, illetve a

lenne, az egész Szerz6dés nem valik hatalyos cégkivonatban szerepld cimére
érvénytelenné, hanem ugy kell értelmezni, kiildott barmely kildeményt a Felek
mintha a Szerz6dés az  érvénytelen hivatalosan atvettnek  minGsitenek  a

rendelkezést nem tartalmazna.

A  Megrendelé (vallalkozasi szerz6désben

kiildemény feladasatél szamitott 5. napon
akkor is, ha a vétiv esetleg , elkoltozott”, vagy
,hem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve

megjelolt képviselGje) altal adott utasitasok ha Vallalkoz6 a kildemény atvételét
irdsos formaban teheték meg érvényesen, megtagadta.

azonban a Megrendel6 indokolt esetben a
Vallalkozénak szébeli utasitast is adhat,
amelyet Vdllalkozd szintén koételes betartani.
llyen esetben Vallalkozd kérheti a szodbeli

Az 1997. évi LXXVIII. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitGipari kivitelezési
tevékenységet (a tovabbiakban: vallalkozo

utasitds irdsos megerdsitését vagy maga kivitelezGi tevékenység) folytat, az koteles az
kiildhet 5 napos hataridén belll irasbeli erre irdnyulo szandékat a vallalkozo kivitelez6i
megergsitést  a Megrendeld részére. névjegyzéket vezet6 Magyar Kereskedelmi és

Amennyiben ezt az irdsos megerGsitést 5
napon bellil a Megrendel6 nem kifogasolja,

Py

akkor az a Megrendel6 altal adott utasitasnak

Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerz6dés csak olyan Vallalkozéval koéthetd,

tekintend6. A jelen szerz6dés szerinti aki szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.
értesitéseket és kozléseket tértivevényes

ajanlott kiildemény utjan vagy amennyiben
ezt jogszabalyi rendelkezés nem tiltja, barmely

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a

mas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes Vallalkozd részérdl sulyos szerz6désszegésnek
kézbesitéssel, fax Uzenettel, elektronikus mindgstl, és a Megrendel6 jogosult a
Gzenettel (e-mail-lel) Gtjan kell megtenni. szerz6dést6l azonnali hatallyal eldllni, a

Vallalkozé koteles a vallalkozasara vonatkozo,
és a cégkivonatban nyilvantartott valamennyi
adatanak (kulonos tekintettel, székhely,
képviseletre jogosult személy, felszamolas
induldsa stb.) moddosulasat MegrendelGvel

Vallalkozé pedig — a Megrendel6 karanak
megtéritésén fellil — koteles a vallalkozoi dij
20%-anak megfeleld 0sszegli kotbért fizetni.
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