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1. FEJEZET — SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt. (székhelye:
2040 Budadrs, Szabadsag ut 301.) és partnerei
kozotti vallalkozasi jellegti szerzédéses kapcsolatok
altalanos szabdlyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktdl a Felek a
Kiilonos Szerzédéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzodéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
els6bbséget élveznek és megfeleléen iranyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzodés
(vagy Szerz6dés)

a Megrendel6 és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzodés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz6dés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kiilonos Szerz6dési Feltételeit, a szerzOdéses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkoz6 arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek  teljes kord  teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idétartama

A viallalkozas keretében megvaldsitanddé munka
kezdési és a befejezési idépontja kozotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerz6dési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

A Kiilonds Szerzddési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet ¢€s ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendel6 elfogadta.
Alvallalkozasi szerz6dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertien alvallalkozot kell érteni.

Megrendeld

A Kiilonds Szerzddési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
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jogutddjai, aki a Vallalkozéval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzodésben
Megrendeloként megjeldlt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendelével all
szerzédéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzdés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Villalkozéi dij

A Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetendo a
vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozo egyiittesen.

Vallalkozas targya a Kiilonds  Szerzodési
Feltételekben  meghatarozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozasi szerz6dés targyat meghatirozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozoé koteles elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi  rendeltetésszerli  hasznalatra  alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerz6dés alapjat képez6 dokumentacidban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozd jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitasara,
pétmunka elszamolasara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelonek, leirva azon
eseményt, vagy korilményt, amely a poétmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén beliil meg kell tenni, és nem
kés6bb, mint 10 naptari nap attdél szamitva, hogy a
Viallalkozé az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arr6l tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a
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kivitelezés id6tartama nem hosszabbithaté meg, a
Vallalkozé nem valik jogosultta pétmunka részére
torténd elszamolasara és a Megrendelé mentesiil
minden a pétmunkaval kapcsolatos felel6sség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatarozott tartalma  és
részletességli miszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendeld6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirasa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentécio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerz6dés targya megvalosithato legyen.

2.2. — A vallalkozési szerz6dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkozéi teljesitéssel kapcsolatos  miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzédéses
feltételekben eltéréen nem allapodnak meg — a
vallalkozasi szerz6dés alairasa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott barmely
a szerz6dés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozé altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzodési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkoz6 elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzddést (kivéve
a Beruhdzo6 araira vonatkoz6 rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendel6 (Beruhazé
hozzéjarulasa esetén) biztositja. Vallalkozé az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzddés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

24. — Viallalkozdé kozvetlenil Megrendeldvel
kételes a kapcsolattartasra. A vallalkozasi szerzodés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhdz6 és a Vallalkozé kozotti viszonyt
megalapozna. A Vallalkozd vagy képviseldje a
Beruhazo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Vallalkozoja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld elézetesen
irasban jovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozo koételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, ugy mint a
munkaeré toborzasat, a bérek, jarulékai és egycb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitasat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban elGirt hatdsagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitdsokat a Kiilonos
Szerzodési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vaillalkozd koteles betartani a szakmai

eléirasokat, jogszabalyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkoz6 szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben

elbirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatosagok
eléirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerz6dés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felelds
miiszaki ~ vezetd  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerzddési Feltételekben fel kell tiintetni. A felel6s
miszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.
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Amennyiben 3 egymast koveté napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo el6zetesen értesiteni
koteles a Megrendeldt, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazéssal rendelkezd
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkozé6 meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendel6 a Vallalkozo képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az errdl
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogésolas indokait — kézhezvételét kdvetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 1j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezé munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfelel6, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, sulyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért  fizetni a  szerz6désszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a
szerz0dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés iddszaka alatt hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasolo jelentdésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszert teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb mdodon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplo, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatésagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az ¢épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplé elvész vagy megsemmisiil, errdl kozodsen
jegyzOkonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre all6 adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési naplot a fenti hivatkozott

rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridkre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon belill észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi
Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkoz6  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkezd megjeldlés
hianyéaban — tajékoztatd jellegliek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkozo kételes a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkozé koteles a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési ¢és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kdvetelményeknek. A
terv Megrendeld felelés miszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben elbirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentacidban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzend6é mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kilonds  tekintettel a  figgetlen  akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgilt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a minOségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkoz6é nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfeleld mindségi
teljesitését, igy Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.
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Az ellendrzésnél hasznalt mérdeszkdzok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozé biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozo szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kdrnyezetvédelmi
eléirasok betartasara. A Vallalkozo  koteles
munkajat kiilonds tekintettel a 1995. évi LIIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27.) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012.
évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (X11.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfeleléen végezni. A

Megrendeld  altali  teriiletatadastol  kezdve
Vallalkozé teljes és kizarolagos feleldsséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a

tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendel6  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbol,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi  el6irasoknak  megfelelden. A
Vallalkozé ezhton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozoan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelden Vallalkozo kéoteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 mddon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni €s atadni
Megrendeld részére az épitési €s  bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Vallalkozé koételezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartasa. Ha a Vallalkozé e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendelé jogosult a Vallalkozo
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzénak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen feliil a Vallalkoz6 a
kotelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatosdgi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetleniil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkoz6 koteles a mindségi és kornyezeti

teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld

képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridon beliil e teriiletre vonatkozodan potolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkdlcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendé munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben
meghatarozott és Vallalkoz6 munkarészét érinto
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, poétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzédés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megallapodnak. A  megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egylitt nyujtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben &sszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozéonak  potajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelovel. A poétajanlat
kalkulaciés alapjat a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkulacios  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai és a jelen Szerzddés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott  utasitasokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
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soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
hozzajarulasa nélkdil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatirozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerti, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkdltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részér6l semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, épitmények,
miltargyak tervei ¢és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagéara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki ¢és hataroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendel6 altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazé jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magardl a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendeld  figyelmét a  Megrendelé  altal
szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol ado6dé  kovetkezményeket  és

koltségeket, melyet a tdle elvarhatd gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel6zoen nem jelzett.

Az esectleges javitasok, pontositasok utin a
Kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, gy Vallalkozd koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hianyossagai miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.
A tervekben, koziizemi hozzajaruldsokban, illetve a
munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek
megrongalddasaért a Vallalkozo felelosséget vallal
és a karesetek megeldzése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esethen, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld ¢és a Vallalkozd kozott megtortént,

irasban  rogzitett  atadas-atvételét — kdvetden
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkozoket koteles

rendeltetésszeriien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, Orzése €és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szdmolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozéd
részére kiszamlazni ¢és Vallalkozd6 barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

A Vallalkozo feladata a sziikséges (hatosagi,
iizemeltetdéi stb.) egyeztetések lefolytatdsa, a
sziikséges hozzajarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendel altal meghatarozott — kiilondsen a
Projekthez kapcsolodd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerz6désben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendel$ altal meghatarozott célhoz a terveken
kivilli egyéb, akar miszaki, akar gazdasagi
beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozo6t terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert €s/vagy nem alkalmazott miszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezOi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képez6 megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.
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Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo6 a hianyos tervszolgéltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalldan is
alkalmasnak  kell lenniiikk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak €s emiatt az ¢Epitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felel6ssége alol.

A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése 1is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkoz6 korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
sziikséges valtoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott 3 év
utan  kezdédik meg, a Vallalkozo kiilon
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszeriiségi feliilvizsgalatat.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési €s/vagy tervezoi
tevékenység végzése esetén alkalmazando feltétel:

Ha a wvallalkozoi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezoi tevékenységet,
vagy mas egyéb szerz6i jogi védelem ala esd
tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi
terméket minden esetben a Vallalkozd és a
Megrendeld kozds szellemi termékének kell
tekinteni, melynek Osszes jogar6l lemond
Villalkoz6, Megrendeld részére a miszaki atadas-
atvételi eljards idépontjaban. Minden ilyen esetben
a fent emlitett atadas-atvételi eljards datumatol
kezdddden az Osszes létrehozott szellemi termék
kizarélagos jogtulajdonosa a Megrendeld, ezért
annak késobbi felhasznalasa, modositasa, harmadik
fél felé iranyuld értékesitése Megrendeld engedélye
nélkiil nem lehetséges. Vallalkozé koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozo allomanyat, tervek esetén
a rajzok eredeti file formatumi masolatat
Megrendeldnek elektronikus formaban atadni.

4. FEJEZET - A MEGRENDEL(’j
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasat ¢&s iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzédéses
vallalkozbja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre

bocsatja,
c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése eldtt
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen

Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendel6 eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozonak az olyan
épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
l1étrehozasara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatdsara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VA’LLALKOZ(')
KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé magara nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képezd munka tekintetében.
Ebbol kovetkezéen Vallalkozé koteles minden
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intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kelld idoben eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles
kiilondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
értelmében a Beruhazoé felé benytjtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrol ¢és
reklamaciokrdl, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attol, hogy a Beruhazd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozodlag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzddésre vonatkozé utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idGtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerz6dés targyat  képezo megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra el6zetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozd koteles a
leszallitott terméket atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenbrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6l anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és Dbélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az cltakarasra keriild6 ~munkarészrél a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni ¢és részére az ellenérzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, gy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetGségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez ~ igénybevett — munkaerérél  és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasrol  hozott
ellenérzését  megkonnyiteni
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld idében irasban jelezni
munkaszervezést illetden,

intézkedések
(megrendelések,

kifogasait a

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatando
koordinacios értekezletre és a Megrendeld vagy

annak képviseléje ¢és a Vallalkozé kozotti
értekezletre képviseldt kiildeni olyan
felhatalmazassal,  hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol

eltérden alkalmazott technoldgidjat, eszkozeit,
anyagait
p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban

nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezé munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eloirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezelk foglalkoztatasa jogszerd, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 oran beliil megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriill sor, ugy a
Megrendelonek — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonos
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tal a Vallalkozé
teljes korien vallalja a munkagépek iizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A Dbérleti dij Osszegét a
Megrendeld a Vallalkozonak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszdmitani.

A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkoz6
informaldsa mellett, ha a kalkulacié alapjat képezd
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barmely  koltségtényezdben a  Megrendeldn
kiviilalld okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény, valamint
a thzvédelemrdl szold 1996. XXXI. Thzvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes  rendelet  rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel  torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EiM rendelet el6irasainak megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Vallalkoz6 kiilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelez6 munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbdl adodé kockazatok
elfogadhat6 szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakorben
el6forduld  veszélyforrasokkal = szemben a
kotelezben eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok ~ megfelelnek-e  a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az iddszakos

kotelez6  alkalmassadgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,
- rendszeresen ellen6érzi a  munkahelyek

alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozdéi szdmara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébol
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),
- az alkalomszerii tlzveszélyes
irasban engedélyezi,
esetén jovahagyatja.
- a munkateriiletét elldtja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen el6irt tizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt 1dokdzonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgaldsa soran a Megrendeld feleldsségét

tevékenységet
illetve elrendeli, sziikség

valoszinisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkez§ esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkozok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlcson adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenck az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartésat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogéasait,
utasitasait Vallalkoz6 24 ordn beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leéllitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkoz6t a munkavédelmi és
munkabiztonsigi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A Megrendeld kiilon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat

képzé  kiviteli tervdokumentacid és  annak
mellékletei szerint a  kivitelezési  munkak
kézmiveket (és ennek keretében kiilondsen

tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes szallitasira, elosztasara, tarolasara
szolgald vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eléirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények iizemeltetdjének
szakmai feliigyelete mellett - kijelolni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartasarol, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni.  Ennek soran a  Vallalkozd
kotelezettsége a Létesitmények {izemeltetdjének
szakmai feliigyeletét megrendelni ¢és annak
koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet kijelolésének
helyességéért a Létesitmények lizemeltetdje felelds.
Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé ezen kdotelezettségét nem
vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld karait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.
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Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerz6dés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvev8szék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitdo Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék, illetve egyéb

allami vagy unidés szerv vagy hatoésag a
Vallalkozasi Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini

ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat koveté hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy az 5/2015. (11.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegélja a Cimzett (atvevo) felé.
5./A  FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY
Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Viallalkozé6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,

eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,

hanem a Dbérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Villalkozonak a Gép(ek)re vonatkozd
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdddik és az  atadas-atvételi
jegyzokonyvben — meghatdrozott  ideig  tart.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyzékdnyvet nevében
alair6 munkavallaloja, Vallalkozoja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerz6dés alirasaval elismeri. A
Megrendeld részérél a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelos miiszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzOkonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd f6bb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositoja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel

helye, ideje, stb.)

3. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd

hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas

moédon meg nem terheli, azt szerzédésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Viallalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idotartamat egy kozosen alairt jegyzékonyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzokonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat kovetéen a Megrendeldnek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantartast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozé6  részére tilos a  Gépen
barminemii maradandé valtoztatds végrehajtasa,
kiegészité eszkO6z  beépitése, kivéve azok,
amelyekhez a Megrendeld eldzetesen irdsban
hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.

9. A Vallalkozo felel a Megrendelovel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozo koteles
minden kareseményt  vagy  balesetet a
Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran beliil irasban kozdlni.
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10. A Megrendel6  kizarja a = Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibdsodas miatti késedelembdl
vagy valamely hatdridd nem teljesitésébdl
szarmaznak.

11. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkoz6  felr6hato
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irdsok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzokonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a vallalkozéi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds 0Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértékl
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatol a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett — hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld

kiilonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkozo barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerz6déses feltételekbol
fakaddo mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozési Szerz6dés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A Dbérleti jogviszonyt azonnali hatéllyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbol eredd 1ényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkoz6 irasbeli felszdlitdsa

ellenére sem, vagy csak szamottevl késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendel6
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozé koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrdl valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hataridon beliill a Vallalkoz6 ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd minden koltség megfizetésére a
Villalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult  kiszamlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Villalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvallalkozét. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevé barmely szubvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi alvallalkozot.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az
Alvallalkozé tudomasul veszi azon kotelezettségét,
miszerint az alvallalkozéi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg Vallalkozd sajat
teljesitésének aranyat. A 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 27. §-a alapjan a Megrendel a szerz6dés
teljesitésének ellenérzése soran az ¢épitési napld
adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd6 vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg az
el6z6 mondatban irt mértéket.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremiikodo
valamennyi szubvallalkozd vonatkozasaban is
koteles eldirni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi  szubvallalkoz6  bevonasdhoz is a
Megrendel6 eldzetes, irasos jovahagyasa sziikséges.
Amennyiben Vallalkozo6 ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd fovallalkozoi dij
20 (hasz) %-at kotbér jogcimén megfizetni,
valamint koteles megtériteni a Megrendeld kotbért
meghalado karat is.
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Amennyiben Vallalkozo fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Vallalkoz6 végezze el a munka

teljes egészét, teljesités hianydban a jelen
Szerz6dést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozas

alvallalkozasba addsa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozot a vallalkozasi szerz6dés altal rarott

kotelezettség  és  felelosség alol, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsageért,
hianyossagért, akar Villalkozdja, akar

alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi ¢és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozé vehet6 igénybe.

Alvallalkozé/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkozo felelds minden olyan karért is,
amely az  Alvallalkozojanak/Vallalkozo6janak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkoz6 koteles a Vallalkozoéival koétendo
szerzOdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerz6désben eldirt, kiilonosen a munka- #iz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Vallalkoz6 kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi
szerzédéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval 0Osszefiiggésben a
Megrendeld jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozora vonatkozdéan a munka- tiz- és
kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalan
betartasat,

valamint azt, hogy a Megrendelé altal tartott
helyszini ellenérzés soran a Vallalkozo kételes
Helyszini Ellen6rzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendel6 ellendrzési jogosultsaga nem érinti se
a Vallalkoz6 se a szubvallalkozo felelds miiszaki
vezetOjének kotelezettségeit, feleldsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Viallalkozé koteles akkor 1is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kiilonds  Szerz6dési  Feltételek
rendelkezése hianyaban Vallalkoz6

eltérd
nem

engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha

ehhez a Megrendel6 vezérigazgatdja, illetve
gazdasagi igazgatdja elézetesen irasban
hozzajarulasat adta ¢és az  ebbdl eredd
adminisztracios tobbletkoltséget Vallalkozo
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott 6sszeg 0,5 %-a,

minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkoz6i szdmléaval szemben.

Faktoralds csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlds tényét ¢és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozd6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkil vesz igénybe Vallalkozot,
vagy a Vallalkozdi szerz6désekben nem rogziti a
jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket, az
sulyos  szerzédésszegésnek  mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Vallalkozd, illetve hidnyos Vallalkozoi
szerz6dés esetén a vallalkozoi dij 10%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendeld felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
barmely szamlajabol, illetve a  garancialis
visszatartasabol kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek tl, Megrendel6 — valasztasa szerint — a
szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara is
jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo6 jogszabalyokban, hatésagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyl mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegl, atalanyaras szerzddések
esetén a szerzédésben foglalt munkak vallalkozoi
dija befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz0dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozoéi dij a miiszaki tartalom ¢és a
kiviteli tervdokumentacioban foglalt munkak
komplett  megvalositdsanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szdmszaki-, mennyiségi- és
miszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithat6.
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Atalanyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozo6i dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasu munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utolagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra  az elézetesen  elfogadott
egységartablazat nettd arai s a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzddés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a potlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Viallalkoz6 kijelenti, hogy az egydsszegl
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok  hianytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriilé miszaki bizonytalansagok esectére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozoi dij atalany
jellegét.

Vallalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozo6i dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez Vallalkozo a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendeld miszaki ellenére altal jovahagyott
arak/dij alkalmazando6 a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerzOdésszerd, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyl mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A  vallalkozoi  dij
tartalmazza kiilonosen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsagara vonatkozd szamitasok, a
Megrendel6 altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek  modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozdsba  adott munka  hidnytalan
megvalositdsanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezoket: a munkavégzéshez sziikséges
kézmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és

utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kdzmiiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évé utak ¢és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolasara hasznalt tertilet, ideiglenes
hulladéklerako, a torvényi el6irasoknak ¢és a
vallalkozasi szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzddéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai el6irdsok

vagy a vallalkozasi szerzédés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1évé  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei

(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasadval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségeli,
a mitargyak kitizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok ¢€s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozo egyiittes jelenlétébdl fakado koltségek, a
Vallalkozora haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerzddés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all sszefliggésben.

7.6. — A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen eléforduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6deés
keretében.

7.7. — A Megrendel6 a Vallalkozd felé jogosult

azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozo feladatkorében jelentkeztek €s melyeket
a Megrendel6 fizetett meg a Vallalkoz6 helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni és annak
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Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul

szolgalé  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzékonyvet, laboratdriumi eredményt,

karbantartasi Utmutatét stb.); tovabba a szamlat
postai iton eljuttatni a Megrendel6 cimére.

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 munkanapon belill ellenérzi és igazolja a
Vallalkoz6 altal a szdmla alatamasztasara leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott ~ dokumentumok  nem  helytalloak,
Megrendeld visszaadja Vallalkozo részére javitasra.
Vallalkozé6 szamlajahoz mellékelni koteles a
Vallalkozé altal alairt és a Megrendelé Felel6s
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatarozott modon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szamla
érvényesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
keriil hianypétlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyz6kdnyvben
megjelolt idépontot kell szerepeltetni, valamint a
szerz0dés szamat. Ha a teljesitést6l szamitott 15
napon beliil Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és
nem nyujtja be, késébb a szamla nem fogadhato be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.) Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy Megrendelonél csak heti egy
alkalommal, csiitortokonként keriill sor szallitoi
kifizetésekre, ami nem mindsiil késedelmes
kifizetésnek.

8.1.2.- Eldleg

A Megrendelé kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat
képez6 munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkoz6 30 napnal hosszabb idétartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonds Szerzodési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy litemeknek megfeleléen. A
részszamla 0sszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyzOkonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatarozasra, amely jegyzokonyvet Vallalkozé a
részszamldhoz mellékelni koteles. A részszamlan

Vallalkozé6  kdoteles a  Kiilonds — Szerzddési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzodési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatdrozott teljesitési
visszatartést feltlintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmlaban
csakis olyan munkafézis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a
Vallalkozo tovabbra is teljes korlien felelés az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak 6sszege nem haladhatja meg a vallalési
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Villalkozé végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hianyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozé6 a rész- és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerz0dés szamat.

Ha Vallalkoz6 altal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
Megrendeld err6l értesiti  Vallalkozot és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellendrzott és  kijavitott — végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozo az
értesitéstol szamitott 15 napon belill irasban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal ~ alatamasztva. Ha  Vallalkozé
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridéon beliil, vagy azokat
indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendel6 altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatarid6 a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétél szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkoz6i szerzédés targya az
altalanos forgalmi adordl szolo tdrvény értelmében
a forditott ad6zés hatalya ala esik, gy Vallalkozé
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adészamat és azt a  megjegyzést, hogy
L,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendeld kotelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
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2007. ¢évi CXXVIL. torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan tdle ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhazas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt addigazolas
benytjtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjdban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatilya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozd a fizetési hataridé lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozé a
papir alapi adodigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarido lejarta elétt 7
nappal koteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét
esetben akkor mindsiil Megrendel6 altal atvettnek,
amikor az Megrendel6hdz igazolhaté moddon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti adodigazolas helyett kizardlag errdl a
tényr6l a fizetési hataridé lejartat megel6zéen 7
nappal koteles a Megrendel6t a fenti modon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent irt modon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6z6i  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes adozoi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon beliil kdoteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szamldjan feltiintetett
bankszamlaszamra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendelé bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.

Késedelmes  fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkozo6 szamara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Viallalkoz6 szamlajanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Vallalkozé szamlajat, valamint a Beruhazotdl is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetésétél szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kdteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatéalya ala.

83. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Vallalkozoval szemben fennalld, lejart kovetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacio tényét a Vallalkozoval k6zo6lni.

8.4. — Amennyiben a Villalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozo részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. Kozbeszerzési
kifizetések

eljarasokkal kapcsolatos

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény
135. §-a szabalyozza.

Eszerint amennyiben az ajanlattevéként szerz6do
fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a
kovetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzodésben
foglalt ellenértéket:

- az Osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésébb a
teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbdl;

- az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevéket, valamint
az alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését
kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejileg felhivja
6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas
rendjérél szo6ld 2003. évi XCII. térvény (a
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tovabbiakban:  Art) = 36/A. §-a  szerinti
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;

- az ajanlatkér6 az alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
legfeljebb hatvan napon beliil kozvetleniil utalja at
minden egyes ajanlattevének és alvallalkozonak.

A fentiekre figyelemmel a Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a leigazolt és jog- és szerzédésszerlien
kibocsatott szamlajat kozvetleniil a Beruhazo
egyenliti ki. Ennek kovetkeztében a Beruhazé
fizetési késedelme esetén a Megrendeldt nem
terheli felel6sség.

9. FEJEZET —,BIZ,TOS’iTIEIKO,K /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerzédési Feltételek pontositjak
a vallalkozoi biztositékok nyujtasara vonatkozod
rendelkezéseket, a biztositék nyljtasanak mértékét
és modjat. Eltérd rendelkezés hianyadban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozé szavatol a jelen Szerz6désben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyQjt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerz6dés ennél hosszabb
idétartamot ~ allapit meg, 1Ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kiilonds Szerzédéses
Feltételek eltéré rendelkezése hianyaban a
teljesitési  biztosittk mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Gsszegbdl keriil
visszatartasra. Kifizetése a miszaki atadas-atvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkozo kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehetdvé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat kovetd 15 napon belill atadott, a teljes
szerzddéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértéki teljesitési bankgaranciaval kivalthat6. A
bankgarancia lejarata a munkdk tervezett
befejezését koveté 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem

valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén a Vallalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondicidk targyaban a
Megrendel pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerz6désszegése miatt a teljesitési biztositék
0sszegéb6l Megrendeld levonast eszkdzol, gy
Vallalkozé a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak 6sszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kertil sor, ugy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozo
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhtizodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé6 vagy a teljesités 0j varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésobb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkoz6 altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartisként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
jegyz6konyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas id6tartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idépontjatdl, Ggy a jotallas
idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdédik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzokdonyv datumatol
szamitott 5 ¢évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errél
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozét a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A jotéllas/szavatossag érvényesitésének helyszine
megegyezik a beépités helyszinével.
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Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi
idé a javitott/kicserélt részre vonatkozdan
ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelezé jotallasi idStartamot hataroz
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
meghatarozott jotallasi idGtartam, Ugy az adott
termékre  vagy  szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idtartam
az alkalmazando.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége idGtartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozoi dij nettd Osszegének a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
vallalkozoéi dij 5%-a a jotallasi idGszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utodfeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6zo
két héttel a Vallalkozo koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat olyan idGpontban  torténhet,
amikor az iddjarasi viszonyok lehetdvé teszik az
esetleges  hibak  hianytalan  feltarasat. Az
utéfeliilvizsgalaton  feltart  hianyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzddésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Gsszegébdl  Megrendeld  levonast

eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon belill kételes annak Gsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek tgy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtasaval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgaranciaval

kivalthato. A joteljesitési garancialis
visszatartasnak  megfelelé bankgarancianak a
jotallasi idészak leteltét koveté 70. napig
érvényesnek kell lennie. Amennyiben a

Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, Ggy
Villalkozo koteles a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1j

bankgaranciat szolgaltatni, oly modon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgaranciaval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkozé nala 1évé bankgaranciajat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targyaban a Megrendel6vel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek 6sszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Févallalkozoi/generalkivitelezéi
szerz6dés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztosittk a Vallalkozot terheld kotbérek és
jogszer(i kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idotartamat
(kotelez6 alkalmassagi id9).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani ¢és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéscket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszlntetésének id6pontjat,
hataridejét. A Vallalkoz6 — az azonnali
beavatkozast igényld intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkakat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitizott id6pontra befejezni. A Vallalkozod az

elvégzett javitasi munkdkrél a Megrendel6t
tajékoztatni koteles.  Vallalkozd az elvégzett
javitdsi munkakra semmilyen jogcimen, sem

részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés iddtartama, akar a jotallasi
id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem véllalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezével a  Vallalkozé  koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
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Ez esetben Vallalkozo a kijavitott hiba fennallasat,
a javitds sziikségességét és modjat, valamint a
javitas 0sszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozdjat/vallalkozojat terhelé jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket ~nem  tudna
Megrendel6é érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkozo felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének idépontjatol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkoz6 a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje Ot
év. Az igény érvényesitésére vonatkozo irasbeli
felszolitas az eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET — A KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A wvallalkozas targyat képezd munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet. ~ Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési itemterv a vallalkozasi szerzddéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridéket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok Iényeges szerzddéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendel$ tgy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvalosulasi liteme nem
egyezik a jovahagyott kivitelezési iitemtervvel,
akkor a Vallalkoz6 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejiileg torténik az
épitési naplé megnyitasa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkoz6 az
atvételi jegyzokonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasdhoz
sziikkséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavard koriilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzédést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eldirja, a munkateriileten meglévo kozmii vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérdl Vallalkozo6
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni

az adott kozmii vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten ~ dolgoz6 ~ mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményez0
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
er6forrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
né¢lkiil. Ha Vallalkozénak a lemaradas behozéasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendel6 jogosult mas Vallalkozd bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Vallalkozo felé torténd atharitasara. Mindez nem
érinti a Megrendelonek az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzodési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozoi dij modositasara.

11 FEJEZET - A HATABIDGT
BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi  szerz6désben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkozé  koteles a  Megrendels — felé

haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasdhoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a feleldsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel —egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzGdéses hataridd
meghosszabbitasahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Vallalkoz6 az id6jaras miatt fellépé nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriilé plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendeld — dontése szerint — jogosult a
vallalkoz6i hataridd meghosszabbitasara, ha azt
szdmara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.
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Robbanodanyagok és régészeti leletek

Viallalkozé koteles a Megrendeldvel egylitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendel§ szamara
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a terilleten a munka 1jboli
meginditasara csak a Megrendel6 és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A

kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz8dése  keretében.  Vallalkozé  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki
lehet, amely a févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dés adta meghosszabbitas keretén beliil
marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendel6 a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdésnek  megfelelden  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoéval szemben,

- ¢és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozo6i késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzddésben
megallapodott teljesitési hataridore (ideértve a
részhataridoket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, €s meghitisulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetend6 kotbér mértéke a nettd vallalkozoi
dij 1%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Villalkoz6 késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Vallalkoz6 részére poéthataridot allapithat meg. A
pothataridé  elmulasztasa a  szerzédés nem
teljesitését (meghiusulasat) eredményezi. A kotbér
a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékli kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkoz6i dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozési dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld eldzetes
hozzajarulasa nélkiil felfiiggeszti, vagy az
itemtervtél oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor pothataridé tlizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a netto Vallalkozo6i dij 20%-a. A meghitsulési
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd 6nmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat  nélkiill, Onmagaban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosultta. Az
egyéb kotbér mértéke a nettdé Vallalkozéi dij 10 %-
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a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozo altal 6nmaga ellen torténd csoédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkozo a felszdmolasi,
kezdeményezésérél — haladéktalanul
Megrendel6t irasban tajékoztatni.

csOdeljaras
koteles a

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon és mértékben Dbizonyitja, hogy a
szerzédésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozdval szemben
felmeriilt kotbérkovetelése, lejart pénzkdvetelése
van, azt jogosult beszamitani a vallalkozo6i dijba
(kotbérkoteles részhataridok esetén a részszamla
Osszegébe), illetve jogosult elszamolni a teljesitési/
joteljesitési biztositék terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irasbeli
felszolitasat kdvetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozoé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghiusulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (0j Vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendelé altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili

jogfenntartassal €l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelonek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz0dést6l elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalo kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatoan meg fogja haladni a szerzédés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd
értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzddés
megsziintetésének idépontjat kovetd 3 munkanapon

beliil kdteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozoval irasban k6zolni.

Ennek soran a szerz8désben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyOsszegili nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemz6it (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan

nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,
stb.)

Amennyiben a Vallalkozd6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon beliil nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkoz6 altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.25. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartdsdt a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazasban 1évé  BB-446-1  Kivitelezés-
ellen6rz6 lista alkalmazasaval. Az ellendrzések
teljes koriiségének érdekében a Vallalkozo koteles a
munkateriileten végzett tevékenységek végzésére
megkotott  szubalvallalkozoi  szerzédésben az
ellenérzési jogosultsag jogi alapjat megteremteni.
A vonatkozo6 jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek be nem tartasa a Vallalkozo, illetve
annak Alvallalkozo6i/Vallalkozoi részérdl sulyos

szerz6désszegésnek mindsiil, amely
szerzOdésszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés  alairdsanak  id6pontjaban

érvényben 1évé a Kivitelezés-ellendrzé listaban
meghatarozott pontrendszer szerint kiszamitott
mértékben terheli a  vallalkozdt, amelynek
kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft, azaz Otezer
forint. Az ellen6rzési listdt a munkateriilet
atadasakor a Megrendelé atadja a Vallalkozo
részére. A kotbérfizetési kotelezettséget,
megalapozé mulasztast, és annak bizonyitékait,
valamint a kotbér 6sszegét a Megrendeld az épitési
naploban rogziti, melyre a Vallalkozd észrevételt
tehet. A Vallalkozo altal fizetendd kotbér dsszegét a
felek a teljesités-igazolason feltiintetik, ¢s az a
Vallalkozé6 esedékes szamlajanak Osszegébdl
levonasra keriil. Ha a mulasztast a Vallalkozo az
épitési napld bejegyzésétdl szamitott 2 munkanapon
beliil nem sziinteti meg, akkor a kotbér ismételten
kiszabhatd, és a Vallalkozd tevékenysége a
hianyossag kikiiszoboléséig felfiiggesztheto.

Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkaarok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleléség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.
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12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozé irdsos forméaban kérheti
Megrendel6t6] a munkak befejezésének
megallapitdsat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendelé megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil megallapitd  jegyzokonyv  alairasanak
iddpontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadéas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszert teljesités elbiraldsdhoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrz6 mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatés
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmarad6 anyagot
elszallitani. Ezek hianyaban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyzokonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miszaki vezetdjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési Osszesitot.

12.2. — A teljesitési 0Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacio  olyan példanya, amelyen
Vallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendel
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacié egyéb
hianyossagait nem poétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalosulasi
dokumentaciot a Vallalkoz6 koltségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkék befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottak a Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési 0sszesitd a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhato meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,

hianyossagok esetén, amelyek sem 6nmagukban,
sem a javitasukkal jaré munkak soran nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkoz6 a jegyzdkonyvben
meghatarozott hataridon beliil kételes kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznalatot  akadalyozo,
kijavithato hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitasara a jegyzokonyvben
Vallalkoz6 szamara pothataridot kell kitlizni.

A miiszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentaciod
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken talmenden a Vallalkozo a
Megrendelonek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a fovallalkoz6/Beruhazd
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetéen teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szdmla
kiallitasanak tartalmara. A felelds miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatojanak,— valamint 10 Millid
forintot eléré projektérték felett a
vezérigazgatojanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat. A Vallalkoz6 atadas-atvétel

lezarultaig egyediil felelos a munkateriiletért,
tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
berendezések allagfenntartasaért, az esetleges

hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

125. A rendeltetésszeri  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithat6 hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhato le, ha
Vallalkozoé és Megrendeld mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghiusulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerti mikodést akadalyozo,
nem kijavithatd hibak esetén az atadéds-atvétel nem
zérhatd le és a Vallalkozéval szemben a hibéas
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teljesités, illetve a meghitsulas jogkovetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljards a  hibajavitasi, illetve
hianypoétlasi  hataridé  elteltét  kovetéen a
jegyz6konyv  lezarasaval  fejez6dik be. A

jegyzokonyvben fel kell tiintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott, illetve
nem javithato hibak esetén a Megrendelé altal
érvényesitett igényeket (pl.: alacsonyabb mindségi
osztalyba sorolas, arleszallitas, javitasi koltség
visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozé viseli a karfeleldsséget. Megrendel6re a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kovetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzOdésszegéssel okozott karokért a
Vallakozot teljes kartéritési felel6sség terheli.

A felelésség alol csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a szerzdésszegést ellendrzési
korén kiviil esé, a szerzédéskotés idSpontjaban
elére nem lathato koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés
megkotését megelézéen Megrendeld teljes koriien
tajékoztatta a Vallalkozot a beruhdzas értékérdl, a
Beruhazoval kotott  szerz6déses  feltételekrdl,
kiilonos tekintettel a szerz6déses szankciokrol.

A Villalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,

hogy amennyiben Vallalkozdé szerzodésszegése
kovetkeztében ~ Megrendeld ~ Beruhdzo — felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazé altal a
Megrendeldvel

szemben  érvényesitett  kotbérek  és  egyéb
jogkdvetkezmények Vallalkozo altal

szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendel6 minden esetben teljes
koriien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzddéssel Osszefliggésben. A Vallalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok ¢és
kezdeményezett eljardsok soran a Vallalkozé
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld felel6ssége fennall.

berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitds esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fliggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3. —Vallalkozo6 a jotallasi és szavatossagi idoszak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendelé altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendelé a hibat
Vallalkoz6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzOdésszerii teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon beliil.

13.5. Kozbeszerzési eloirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idétartama

alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetleniil kozremiikodo barmely
szubvallalkozoval szemben a  kozbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizar6 ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendelét. A
Vallalkozd kizar6 okok ald tartozasa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kotelezettség elmulasztasa
sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozd  ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felel6s
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
netté fovallalkozoéi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozo vallalja, hogy fizet6képességérol ismert
biztositod tarsasagnal felelGsségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses  kotelezettségeibdl és ra  haruld
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzOdés alairasat kovetden Vallalkozd atadja a
biztositasarol  szolo  kotvényének — masolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.

132. - A Vallalkozas targydnak atvételéig Amennyiben a biztositds nyujtotta  fedezet
kizarolag Vallalkozé felelos gépeiért,
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elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Vallalkozotol — kiegészitdé vagy 10j biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, és a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozénak jar6 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondosen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozonak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdzoval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennallo
feleldsségeébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbdl, pénziigyi veszteségb6l ered, akar a a
vallalkozasi szerz6dés targyat képezé munka
kivitelezése elott, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a  Vallalkozd  képviseldje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzd vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkadk kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelOsségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak idétartamat a jelen Szerz6désbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkoz6 biztositas

- az alkalmazottakra vonatkoz6 munkaltatoi
felel6sségbiztositas
- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi

megallapodasoknak vagy a kollektiv szerz6désnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonés Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges k6zos kiadasokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezé munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzédés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrdl,
szamitasokrol, irdsos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartdsat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztdk. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, mikodésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiilé informéciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgéltatnak ki a

szerz6dés hatalya alatt, illetve azt kovetd

hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Villalkozé elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  Vallalkoz6 ~minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi korokre kiterjedéen —
nyilvantartasba  vett  vallalkoz6i  kivitelezd,
alkalmazottai kozil a  vallalkozasba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES ]
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitdas nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohatod okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendel6 részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Sket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelezéi szerzédés a
Megrendeldnek felrohato okbol keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozé bizonyitott,
kozvetlen karadt megtériteni. A Vallalkozo koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a fdvallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés
megrendel6i vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendeld altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo altal elkészitett
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munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd vallalkozoi dij 6sszegét.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz0dés felmondasara a Vallalkoz6 a vallalkozasi
szerzOdésében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefliggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor feleldsséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatdrozott esetekben, kiilonésen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatasat birésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birésag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzédésbdl fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatod okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozoéi/generalkivitelezéi szerzodés targyat
képezé munka megvalositasabol.

Amennyiben a a Vallalkozéval szemben a jotallasi
id6szak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z0 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz6désbdl eredd szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének iddtartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozénak felrohatd okbdl a
11.2.2 pont szerint meghiusulttda nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghiusulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz0dés megsziinését kovetd 15 napon beliil

kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott moddon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzddésszerl
teljesitésébdl a Megrendelot ért karokért.

183. — A Megrendelé jogosult irdsban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazo értesités
elkiildését6l szamitott 15 napon beliil kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Villalkozé 4altal a felmondast tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendeld altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az itemterv utolsdé aktualizalidsa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz0dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerz6désben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j Vallalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerzddés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzodés targyat
képez6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhazo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dést, vagy a Beruhazé érdekkorébe tartozod
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot

haladéktalanul értesiteni, ezt kovetéen Felek
jegyz6konyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  sziikség  szerint  kozOs

megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést. A
szerz6dés felfiiggesztése egyik Fél részérdl sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefliggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkoltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.
19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Vallalkozo kételes betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magan
személyekre iranyuld korrupciot, befolyassal valo
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtdl vald eltiltast
vonhatjak maguk utéan.
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A kovetkezé korrupcioellenes jogszabalyokban
foglaltak betartasa, azok teriileti ¢és személyi
hatalyanak alkalmazaséaval, kotelezd:

- magyar  jogszabalyok  korrupcidellenes
rendelkezései (Btk., Ptk.)

- 2000. évi XXXVII. torvény a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgaria,
Chile és Szlovakia 4altal Parizsban, 1997.
november 21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos
személyek megvesztegetése elleni kiizdelemrol
sz616 - Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilfoldi Korrupcios Gyakorlatrdl szol6 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhet6:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal
-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csalasrol szo6lo
Torvénye (UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozo vallalja, hogy a Kkorrupciod
megelézése ¢és  megakadalyozasa  érdekében
kialakitja erre vonatkozé politikajat és ennek
érdekében megteszi a sziikséges ¢és ésszerd
1épéseket.

19.2. A Vallalkoz6é kijelenti, hogy tudomasa
szerint képviseldi, vezetdi, dolgozodi, megbizottai
és barmely mas, vele jogviszonyban all6 személy
nem kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kdzvetve,
pénzt vagy barmely hasonlo értéket, elényt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tarsasaggal
vald kapcsolataban, ideértve barmely
kormanyképvisel6t vagy alkalmazottat, politikai
part képvisel6t, politikai megbizatas betdltésére
jelolt személyt, valamint barmely orszag,
iigyndkség vagy allami intézmény részére
jogalkot6i, kozigazgatasi vagy  birdskodasi
funkciét  betoltdé  személyt vagy  barmely
nemzetk6zi nyilvanos szervezet képvisel6jét, azzal
a szandékkal, hogy Oket korrupciora birja és/vagy
O6ket arra  Osztondzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendel6 szamara egy iizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendeld szamara
iizleti tevékenysége keretében barmely jellegli
egyéb eldnyt nyljtsanak.

19.3. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomadsa szerint sem a tarsasdg, sem képviseloi,
vezetdi, dolgozoi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupciods cselekmény miatt nem voltak kizarva,
felflggesztve, kizarasra vagy felfiiggesztésre

javasolva, vagy masként eltiltva a kdzbeszerzési
palyazatokon wvalé részvételtdl, és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mas nemzetkozi
fejlesztési bank palyazatain valo részvételtol.

19.4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3. pontokban irt valamely  korilmény
bekovetkezik, arrol haladéktalanul, de legkésobb a
tudomasszerzést kdvetd 5 napon belill tajékoztatja a
Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendel6 hitelt érdemléen
tudomast szerez arrél, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozéhoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelolésével
jogosult azonnali hatallyal felfliggeszteni a jelen
Szerz6dést olyan ésszerli idGtartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen
ok miatt bekdvetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felelésség nem terheli.

A Vallalkozo a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megorizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszerii
intézkedést meghozni.

19.6. Amennyiben a Vallalkoz6é felrohatéoan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendelé jogosult a jelen Szerzédést
indokolva, irasban azonnali hatallyal felmondani. A
Vallalkozoét ebben az esetben teljes korti kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET — ALKéMiAZAl}ID(') JOG,
JOGVITAK., SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzOdésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzddés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsGsorban targyalasos uton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzddésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Villalkozoénak a befejezési hatdridd modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belil a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
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Budai Kozponti  Keriileti  Birosag, illetve
értékhatartol fliggben a Székesfehérvari
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitdban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi II1. térvény
altalanos illetékességre vonatkozo rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerzédés kizarolag kétoldaltian,
mindkét fél altal cégszeriien alairt
szerz6désmodositassal modosithato, illetve
egészitheto ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értendok, ha a szovegkornyezet ugy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerz6dés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozasi szerzodésben megjeldlt
képviseldje) altal adott utasitdsok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozé szintén kdteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozé kérheti a szobeli utasitas
irasos meger0sitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendd.
A jelen szerzOdés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott killdemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem

tiltja, barmely mas eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus {izenettel (e-mail-lel) utjan kell
megtenni.

Vallalkoz6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds indulasa stb.) modosuldsat
Megrendeldvel haladéktalanul irdsban kozolni. A
Megrendeld 4altal a Vallalkozd 4ltal megadott,
illetve a hatdlyos cégkivonatban szerepléd cimére

kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,»,elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkozé a kiilldemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIIL. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki ¢épitbipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  Vallalkozo
kivitelez6i tevékenység) folytat, az koteles az erre
iranyuld6 szandékat a Vallalkozo kivitelez6i
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé 1észérdl stlyos szerzédésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozé pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld dsszegli kotbért
fizetni.

A Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt. a Veolia csoport tagja.
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