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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dé felek megnevezését a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozésok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 7274.,
cégjegyzékszama:  Fovarosi  Birbésag,  mint
Cégbirosag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kozotti vallalkozasi
jellegi  szerzédéses  kapcsolatok  altalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazandok
amennyiben azoktdl a Felek a Kiilonos Szerz6déses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerzédésben) el nem
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondés esetén a
Kiilonds Szerzodéses Feltételekben megallapitott
rendelkezések els6bbséget élveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzédés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerz6dés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz6dés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozo arajanlatat és a megrendelést.

A Szerz6dés alairasanak napjatol a felek
kotelezettségeinek teljes  kord  teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A viallalkozas keretében megvaldsitanddé munka
kezdési és a befejezési idépontja kdzotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

a Kiilonds Szerz6dési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.

Megrendelé

a Kiilonds Szerzddési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutodjai, aki a Vallalkozoval all szerzddéses
jogviszonyban.

Beruhazo

a fovallalkozbi/generalkivitelez6i  szerzédésben
Megrendeldként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutodjai, aki a Megrendel6vel all
szerzOdéses jogviszonyban, és akihez a Megrendel
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Vallalkozoéi dij

a Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetendd a
vallalkozds  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozé egyiittesen.

Vallalkozas targya a Kiilonds  Szerzodési
Feltételekben = meghatarozott ~munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

a vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozd
tervdokumentaciokban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka.

Potmunka: a  szerz6dés  alapjat  képezd
dokumentéacioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel.

Kiviteli terv: jogszabalyokban meghatarozott
tartalm( és részletességli miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeld6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentaci6é, a masodlagos szolgaltatisok a
Kiilonds  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerz0dés targya megvalosithato legyen.

2.2. — Jelen vallalkozasi szerzddés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
vallalkozoi  teljesitéssel — kapcsolatos — miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
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amennyiben a felek a Kiilonds Szerzédéses
feltételekben eltéréen nem allapodnak meg — a jelen
vallalkozasi szerz6dés aldirasa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban létrejott barmely
a szerz6dés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozé altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzodési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazando.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazoé kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédést (kivéve
a Beruhazo araira vonatkozo rendelkezéseket), az
ehhez vald hozzaférést a Megrendeld (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozd az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

2.4. — Vallalkoz6 kozvetlenil Megrendelével
koteles a kapcsolattartdsra. Jelen vallalkozasi
szerz0dés semmilyen kitétele nem értelmezhetd
ugy, mint amely a Beruhazo és a Vallalkozo6 kdzotti
viszonyt megalapozna. A  Vallalkozd6 vagy
képviseldje a Beruhdzd felé koézvetleniil nem
fordulhat értesités vagy mas kozlés formajaban,
ugyanigy a Beruhdzé mas alvallalkozdja vagy
barmely mas partnere felé sem, kivéve, ha azt a
Megrendeld el6zetesen irasban jovahagyta, vagy azt
a Felek a Kiilonds Szerzédési Feltételekben
kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozo koételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, gy, mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitasat és munkéaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriil6 jogszabalyokban eldirt hatosagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonds Szerzddési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasahoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terhelé szolgaltatasokat,
anyagbiztositdsok ¢és leszallitisokat a Kiilonos
Szerzddési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozo koteles betartani a szakmai
eldirasokat, jogszabalyi eléirasokat és

rendelkezéseket, a vonatkozo szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben
eloirtakat, illetve mindazt, ami ezekbol kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatosagok
eléirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott el6irdsokat, utasitasokat, stb. Jelen
vallalkozasi szerz6dés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés idtartama alatt felelds
miiszaki  vezetd  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben fel kell tlintetni. A felelds
miszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kdveté napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozd eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendelot, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkozé meghatalmazott képvisel6je koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviselgjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozd képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatisara, az err6l
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kovetden a
Vallalkozénak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 0j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezé munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendel§ altal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, sulyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerz6déses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért fizetni a  szerz6désszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés id0szaka alatt hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
¢és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkoz6 koteles id6rendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
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befolyasold jelentésebb adatot ¢és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket ¢és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzddésszerl teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — silirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Az épitési naplot
a kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatosagi, birdsagi eljarasban vald felhasznalas
céljabol viheté el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, err6l kozdsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre all6 adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Megrendeld képviseldje az
épitési naplot a fenti hivatkozott rendeletben eldirt
rendszerességgel ellendrzi és alairja. A Megrendeld
az épitési naplohoz szabadon hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hianyaban a valamennyi
Megrendeldi  bejegyzés a  Vallalkozoé  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmil tervek — ellenkez6 megjeldlés
hianyaban — tajékoztatd jellegiiek, a Vallalkozok a
terlileten talalhatdé kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkozo koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkoz6 koteles a munka megkezdése el6tt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott el6irasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben eldirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentaciéban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi
bizonylatoldsdnak moédjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellenérzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonos tekintettel a fiiggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgdlt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a minéségi eltérések esetén  sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzédéses munkarész megfelelé mindségi
teljesitését, ugy Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére pdtolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendrzd intézet (pld.: EMI)
szakért6i véleményét.

Az ellenOrzésnél hasznalt méréeszkozok vagy
miszerek kalibralasat a Vallalkozo biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Megrendelé rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigort kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kornyezetvédelmi
eloirasok  betartasara. A Vallalkoz6 koteles
munkajat kiilonos tekintettel a 98/2001. (VI1.15.)
Korm. rendeletben, a 44/2000. (XII.27.) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012.
évi CLXXXV.. torvényben, ill. a  440/2012
(X11.29.) Korm. rendeletben el6irtaknak
megfeleléen végezni. A  Megrendelé altali
teriiletatadastdl kezdve Vallalkozd teljes és
kizarélagos felelosséget wvallal a tevékenység
végzésébol szarmazd vagy a tevékenység alatt a
munkateriileten felfedezett hulladékért, ideértve azt
a hulladékot is, amely a Megrendeld altal
rendelkezésre bocsatott, leszallitott, vagy raktarbol
kihozott anyagokbol, munkagépekbdl,
berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi elirasoknak ~ megfelelden. A
Vallalkozé ezton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozéan a
hatosag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 modon tarolni €s felhasznalni, valamint
Biztonsadgi  adatlapjuk = hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési tevékenység soran
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ténylegesen keletkezett hulladékrol a 191/2009. (IX.
15.) Kormdnyrendelet 4. szamu melléklet szerinti
épitesi hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontési
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009 (IX. 15) Kormdny rendelet
5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarto lapot.

A Vallalkezé Kkijelenti, hogy Megrendelé
Integralt iranyitasi rendszer politikajat ismeri
(elérhetosége: www.sade.hu).

Vallalkozoi kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha Vallalkozo e kotelezettségét nem
teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkozo
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
lizemeltetni, melyek a rendeletekben elGirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzonak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
feleldsséggel tartozik. Ezen feliil a Vallalkoz6 a
kotelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatdsagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetlentil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridén beliil e teriiletre vonatkozéan pétolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkoz6
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkoélcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendel6 altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerz6désben
meghatarozott és Vallalkozé6 munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfelelden kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, potmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eléirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek eldzetesen
irasban  megallapodnak. A  megallapodasnak

tartalmaznia kell a poétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nyujtja be, amelyet
a Megrendeld irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
pétmunkak elszamolasa a jelen Szerz6dés alapjan
torténik. Amennyiben 0Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Viallalkozénak  potajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A pdtajanlat
kalkulaciés alapjat a szerz6désben szerepld
egységarak  kalkulacios  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eldirasai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott  utasitasokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
engedélye nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatarozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezés¢hez ¢és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszert, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacié esetén a Vallalkoz6 e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkdltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendel6 altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, épitmények,
mitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsadgara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozoélag, melyeket Vallalkozo
szamol ki és hataroz meg teljes felelssége
tudataban. Vallalkozé6 nem hivatkozhat a Kkiviteli
tervek Megrendelé altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazo jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magarol a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé6 koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendelé  figyelmét a Megrendeld altal

szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hianyossdgabol ado6dd  kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a tdle elvarhatd gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megeléz6en nem jelzett.
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Az esctleges javitdsok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendeldnek jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a Kkiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, ugy Vallalkozoé koteles
azokat feliilvizsgdlni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel €s  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hianyossagai miatt
Vallalkozd semmilyen tobbletkdltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.

A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet atadasakor nem jelzett koézmiivek
megrongalddasaért a Vallalkozo felelosséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikddni a k6zmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendelé és a Vallalkozd kozott megtortént,
irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kdvetden
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles
rendeltetésszertien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megodrizni. A Vallalkozé feladata a
Megrendel6 altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni ¢és Vallalkozo barmely
esedékes szamlajaval szemben kompenzalas Utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

A Villalkozo feladata a sziikséges (hatdsagi,
lzemeltetéi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
sziikséges hozzéjarulasok €s engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozo felelds azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld altal meghatarozott — kiilonosen a
Projekthez kapcsolodd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerz6désben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendeld altal meghatarozott célhoz a terveken
kiviili egyéb, akar miiszaki, akar gazdasagi
beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés

rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozé feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Villalkoz6é szavatol azért, hogy a Szerzddésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervez6i képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhaszndlast korlatozna vagy
akadalyozna.

Viallalkozé koteles a szerzddés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitdlis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkozo6 a hianyos tervszolgaltatas esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalléan is
alkalmasnak  kell lenniik a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségess¢ a munkarész
megvalositasa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak €s emiatt az ¢épitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitasa esetén a megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmmel kisérni. A Megrendel6 tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6désben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felelssége alol.

A teljesités akkor szerzOdésszeri, ha a
tervdokumentaci6  megfelel a  Szerzédésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatosagi
eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi ¢és
korszeriiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.
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Vallalkozo fentickre tekintettel felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott munka tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott dokumentumon jogosult a
felhasznaldshoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozéasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott 3 év
utan  kezdédik meg, a Vallalkozo kiilon
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszertiségi feliilvizsgalatat.
4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat ¢&s iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzdéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése -elott
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiillonds
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a szolgaltatas igénybevevoje
(Megrendeld) elézetesen és irasban koteles
jelen szerzédés mellékleteként talalhato nyilatkozat
kitoltésével az olyan ¢épitési-szerelési munka
esetében, amely ingatlan Iétrehozéasara, bovitésére,
atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara iranyul
feltéve, hogy a tevékenység ¢épitési hatosagi
engedély-koteles.

5. FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé magara nézve kotelezonek ismeri el a
Megrendelét a  févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képezé munka tekintetében.
Ebbdl kovetkezéen Vallalkozo koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz0dés
értelmében a Beruhazo felé benyujtani kdoteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmdara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelot a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrol, panaszokrdl, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhazo részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerz6désre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendeldtdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzddés idOtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzédés  targyat  képezd  megrendelésre
vonatkozoélag,

f) a Megrendelé altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képvisel6jének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra el6zetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozo koteles a
leszallitott terméket atvétel el6tt mindségileg €s
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitélevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6l anyagot kivételezni csak a
szallitolevél aldirasaval ¢és bélyegzdvel torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakarasra keriild6 munkarészrél a
Megrendel6t munkafazisonként az eltakaras elott 3
nappal értesiteni és részére az ellendrzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, Gigy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetdségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaer6rél  és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasrol  hozott intézkedések
ellenérzését  megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld6 idében irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetGen,

I) az érintett vallalkozok részvételével folytatandd
koordinacios értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje és a Vallalkozo kozotti

Megrendeld kell§ id6ben eleget tudjon tenni a ertekezletre képvisel6t kiildeni olyan
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben felhatalmazassal, ~ hogy  kepes legy?n a
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles munkaveégzeéssel kapcsolatos dontesek
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m) alkalmazkodni az irdsos utasitasokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlrni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendel6 altal kifogasolt
alvéllalkozdjat, helyszini  alkalmazottjat, az
ajanlattol eltéréen alkalmazott technoldgiajat,
eszkozeit, anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzédés targyat képezd munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,
¢és ezt esetleges alvallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridoket betartani.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezel6k foglalkoztatasa jogszerl, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miszaki
allapotat havonta kdteles ellendrizni.

A Vallalkozd6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 oran belill megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, Ggy a
Megrendelonek — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonos
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért, Amennyiben a Megrendel6 felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkoz6 kdteles azt a
Kulonos Szerzédéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén til a Vallalkozo
teljes kortien vallalja a munkagépek ilizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A bérleti dij Osszegét a
Megrendel6 a Vallalkozoénak fizetend6 vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendel6 fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozo
informalasa mellett, ha a kalkulacio alapjat képez6
barmely  koltségtényezoben a  Megrendelén
kiviilallo okokbol (ado, hatésagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény, valamint
a tlizvédelemrdl szoldo 1996. XXXI. Tlzvédelmi
torvény, és a 28/2011 IX. 6. BM rendelettel kiadott

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan az alabbi
kotelezettségeknek — eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EiM rendelet eldirasainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozo6 kiilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelez6 munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbdl adodé kockazatok
elfogadhaté szintre torténd lecsdkkentésére,

- biztositja a dolgozo részére a munkakorben
eléforduld  veszélyforrasokkal ~ szemben a
kotelezben eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelez6  alkalmassagi orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositia a dolgozoi szamara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébol
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlzveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen el6irt tizoltd
késziilékekkel, azokat az el6irt 1dékdzonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendelé felelGsségét
valoszinusiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkdlcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkozok eloirt
idészakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgélat és a megfeleld karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a koleson adott és kapott
termeldeszkozokre is),
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- gondoskodik arrol, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogésait,
utasitasait Vallalkozé 24 o6ran belil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leallitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozo
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti  Vallalkoz6t a munkavédelmi és
munkabiztonsdgi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei alol.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerz6dés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvevdszék, a
Kormany altal kijelolt bels ellendrzési szerv, a
fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitdo Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az europai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék, illetve egyéb
allami vagy wunidés szerv vagy hatosag a
Vallalkozasi Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, Ggy kell
O6ket  rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atviteli igazolas kiadasat koveté hét éven beliil
torténhetnek meg.

5./ A FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a Kkivitelezési tevékenység soran
Vallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon 1étre,
hanem a bérleti jogviszonyra az ASZF vonatkoz6
rendelkezésein tal a kovetkezo rendelkezéseket kell
alkalmazni:

1. A Vallalkozoénak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdddik és az  atadas-atvételi
jegyzokonyvben — meghatarozott  ideig  tart.
Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyz6kdnyvet nevében
alair6 munkavallaloja, alvallalkozdja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzddés aldirasaval elismeri. A
Megrendeld részérél a bérleti jogvisszonnyal
kapcsolatban eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelés miiszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzOkonyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozo f6bb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allésa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkez részére torténd
hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
médon meg nem terheli, azt szerz6désben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Viallalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idotartamat egy kozosen aldirt jegyzokonyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzékonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyzokonyv alairasat kovetéen a Megrendelonek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
koltégeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendel6 felszolitasat kovetd 15
napon beliil.

6. A Vallalkozé koteles a Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantarast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak iddtartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozo részére tilos a Gépen barminemii
maradandé valtoztatds végrehajtasa, kiegészitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld elézetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendelé barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.
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9. A Vallalkoz6 felel a Megrendelével
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetéleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozo koteles
minden  kéreseményt  vagy  balesetet a
Megrendel6vel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran beliil irasban kdzolni.

10. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért valo feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembdl
vagy valamely hatdridd6 nem teljesitésébdl
szarmaznak.

11. A Szerzbédés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriilo, a  Vallalkozd6  felr6hatd
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerz6désben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilonosen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozo6t terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzokonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a vallalkozéi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértékil
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatol a tényleges teljesités
napjaig keril felszamolasra.

12. A bérleti jogviszony megszinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett  hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonésen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkoz6 barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

. ha nem a megéllapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakado mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerz6dés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatillyal a
Villalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbol eredd lényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevl késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendeld
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozo koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomadsszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendel6nek. Amennyiben a
megallapitott hataridén beliil a Vallalkozd ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melyb6l eredd minden koltség megfizetésére a
Vallalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti  dij
OtszOrosét  jogosult kiszdmlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Vallalkozora bizott munkat a Vallalkozé teljes
egészében alvallalkozasba nem adhatja, kivéve, ha
ehhez a Megrendel6 elézetes irasbeli engedélyét
adta. Tovabbi alvallalkozd6 bevonasahoz is a
Megrendel6 eldzetes, irasos jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben Vallalkozo fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén tal —
kovetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hianydban a jelen
Szerz6dést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozas
alvallalkozasba adasa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozot a vallalkozasi szerz6dés altal rarott
kotelezettség és  felel0sség aldl, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hianyossagért, akar alvallalkozdja, akar
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyantgy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
alvallalkoz6 vehetd igénybe.
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Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén a
Vallalkozé felelds minden olyan karért is, amely az
alvéllalkozdjanak  igénybevétele nélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Vallalkozé koteles az alvallalkozoéival kotendd
szerzOdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzOdésben elbirt, kiilonosen a munka- fiz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Vallalkozo koteles tovabba az alvallalkozoi

szerz6déseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvalositasaval Osszefiiggésben a
Megrendeld  jogosult ellendrizni  barmelyik
alvallalkozora vonatkozbéan a munka- tiz- és
kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel6 altal tartott
helyszini ellenérzés soran az alvallalkozo koteles
— a jelen szerzddés mellékletét képez6 — Helyszini
Ellendrzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendeld ellendrzési jogosultsaga nem érinti a
Vallalkozo felelos miszaki vezetdjének
kotelezettségeit, felelosségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az alvallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
JegyzOkonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkoz6 koteles akkor is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkozd nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezd megrendelésbol eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendel6 tigyvezetje, illetve gazdasagi
igazgatdja el6zetesen irasban hozzajarulasat adta és
az ebbdl eredé adminisztracios tobbletkoltséget
Vallalkoz6  megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott 0Osszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendel6
kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Amennyiben a Vallalkozé6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe alvallalkozot,
illetve engedményezi a kovetelését, vagy az
alvallalkozoi szerzédésekben nem rogziti a jelen
pontban meghatarozott kdvetelményeket, az stlyos
szerzGdésszegésnek mindsiil, mely esetekben a
Vallalkozé koteles hozzéjarulas nélkiil igénybe vett
alvallalkozd, illetve hidnyos alvallalkozo6i szerz6dés
esetén a vallalkozoi dij 10%-at, engedély nélkiili
engedményezés esetén pedig az engedményezett

Osszeg 20%-at kotbérként a Megrendeld részére
megfizetni a Megrendel6 felszolitasat kovets 3
napon beliil. A kotbér Osszegét a Megrendeld
jogosult a Vallalkoz6 barmely szamlajabol, illetve a
garancialis visszatartdsabol kompenzalds utjan
kiegyenliteni. Fentieknek tal, Megrendelé —
valasztasa szerint — a szerz6dés azonnali hatalyt
felmondasara is jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerz6dési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatosagi eléirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyt minéségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszdmolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegll, atalanyaras szerzddések
esetén a szerz6désben foglalt munkak vallalkozoi
dija befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozoi dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli  tervdokumentacioban foglalt —munkak
komplett  megvalositasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hatarid6 nem moédosithato.

Atalanyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerz6dési  Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozéi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasi munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan kerdl
meghatarozasra az el6zetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai €s a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzOdés teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkozé kijelenti, hogy az egy0sszegii
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok hidnytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriil6 miiszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozdi dij atalany
jellegét.

Vallalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozéi dijra tarthat igényt. Az el nem
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végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez véllalkozo a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hidnyaban a
Megrendeld miiszaki ellendre altal jovahagyott
arak/dij alkalmazandé a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozo6i dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerz6désszert, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyi mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges raforditasokat. A  vallalkozéi djj
tartalmazza kiilondsen:

- szamitdsok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsagara vonatkozo szamitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezdket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1év6 utak és terilletek vagy a kozutak és
kozterilletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolasara hasznalt terdilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi eldirasoknak és a
vallalkozasi szerzddésnek megfelelé hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan
Megrendel6 nem biztositja, a szakmai elGirasok
vagy a vallalkozasi szerzédés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1évd  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei
(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a miutargyak kitlizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok ¢€s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
vallalkoz6 egylittes jelenlétébdl fakado koltségek, a
Vallalkozoéra haritott vagy egyébként is Ot terheld

biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak  helyredllitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a jelen wvallalkozasi szerz6dés keretében a
Vallalkozé  valamely  kotelezettségével  all
Osszefiiggésben.

7.6. — A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld ¢és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz0dés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozo6 feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendelé fizetett meg a Vallalkoz6 helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Viallalkozé részére tovabbszamlazni és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET - SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkozd koteles a szamla benytjtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul
szolgadld ~ valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot. (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzékonyvet, laboratoriumi eredményt,
karbantartasi utmutatot stb.)

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 napon belill ellendrzi és igazolja a Vallalkozo
altal a szamla aldtamasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. ~ Amennyiben a  leadott
dokumentumok nem helytallbak, Megrendeld
visszaadja Vallalkoz6 részére javitasra. Vallalkozo
szamlajahoz mellékelni koteles a Vallalkozo altal
alairt és a Megrendeld Felelds miszaki vezetdje
altal a Korm. rendelet alapjan leigazolt és Kiilonos
Szerzddéses Feltételekben meghatarozott modon
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hianyaban a
szamla érvényesen nem fogadhato el és
visszakiildésre kertil hianypotlas veégett.
Szamlazaskor a teljesités iddpontjaként a
teljesitésigazolasi  jegyzokonyvben megjelolt
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerz6dés
szamat. Ha a teljesitéstdl szamitott 15 napon beliil
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Vallalkozé nem allitja ki a szamlat, és nem nyujtja
be, késébb a szamla nem fogadhaté be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzddés targyat
képezé munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkozd 30 napnal hosszabb iddtartami
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfelelden. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kerdil
meghatarozasra, amely jegyzokonyvet Vallalkozo a
részszamldhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkoz6  koteles a  Kiilonds — Szerzédési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzddési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltlintetni, illetve Megrendel6 jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka -elfogaddsat, a
Vallalkozé tovabbra is teljes kortien felelés az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak Osszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa ¢és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozédsaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkozé végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hidnyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozdo a rész- ¢és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerzodés szamat.

Ha Vallalkoz6o altal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgalo végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
Megrendeld err6l értesiti  Vallalkozot és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellen6rzott és  kijavitott  végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkoz6 az
értesitéstdl szadmitott 15 mnapon beliill irdsban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokoldssal  alatamasztva. Ha  Véllalkoz6

észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridéon beliil, vagy azokat
indokoldssal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartdsa a Megrendeld altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatdrid6 a hibatlan
dokumentumok beérkezésétél szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozoi szerz6dés targya az
altalanos forgalmi adordl szolo tdrvény értelmében
a forditott ad6zas hatalya ala esik, tigy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
adészamat ¢és azt a megjegyzést, hogy
LFORDITOTT AFA - Az AFA megfizetésére a
Megrendeld kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozé kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kdvetelhetd.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhdzas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—éaban foglalt adodigazolas
benyujtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozé a fizetési hataridé lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkoz6 a
papir alapt adoigazolas eredeti példanyat a
Megrendel0 részére a fizetési hataridd lejarta elétt 7
nappal koteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét
esetben akkor mindsiil Megrendeld altal atvettnek,
amikor az Megrendeléhoz igazolhatdé moddon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozo6i adatbazisban szerepel,
ugy a fenti adoigazolas helyett kizarolag errél a
tényrdl a fizetési hatarid6 lejartat megelézéen 7
nappal koteles mindkét Megrendel6t a fenti modon
irasban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt moddon ¢és
hataridoben nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkoz6 az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6zdéi  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban
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valo szereplésrdl a Megrendeldt irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarido

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétol
szamitott 60 napon beliil koteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozo szamlajan feltiintetett
bankszamlaszamra torténd atutalassal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Vallalkozé szamldjanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Vallalkozé szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfelelé Osszeg.
Megrendelé ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetésétdl szamitott
maximum 5 munkanapon beliil koteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

84. — A Megrendeld jogosult barmely, a
Vallalkozoval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozoval kdzolni.

8.5. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalldé és indokolt
panasza alapjan a Megrendeld felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerz6dési Feltételek pontositjak
a vallalkozoéi biztositékok nyujtasara vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nyujtdsdnak mértékét
és modjat. Eltérd rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozé szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzddésszerti teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit

nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerzédés ennél hosszabb
idétartamot  allapit meg, 1Ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kiilonds Szerzddéses
Feltételek eltér6 rendelkezése hianyadban a
teljesitési  biztositétk mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Gsszegbdl keriil
visszatartasra. Kifizetése a miiszaki atadas-atvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkozo kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzddéses Feltételek azt
lehet6vé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat kovetd 15 napon beliil atadott, a teljes
szerzodéses nettdé  oOsszeg 10%-nak megfeleld
mértékii teljesitési bankgaranciaval kivalthatd. A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett
befejezését koveté 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyuajtasa
esetén az alvallalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondicidk targyaban a
Megrendeld pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési Dbiztositék
OsszegébOdl Megrendeld levonast eszk6zol, ugy
Vallalkozé a levonast kdvetd 3 munkanapon beliil
koteles annak Gsszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, ugy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozo
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A  fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhtizodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozé koteles az 0j
teljesitési hataridé vagy a teljesités 10j varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idOtartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgaranciaja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésobb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkozo altal nytjtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartisként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
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bankgarancia) Vallalkoz6 a teljesités atadas-atvételi
jegyz6konyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves idGtartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonds Szerzédési Feltételekben eltérden nem
allapodnak meg a jotallas idétartamarol. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozo teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idGpontjatol, ugy a jotallas
idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdddik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzokonyv datumatol
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbdl torténd megsziinése,
illetve megszlintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem dallapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége idGtartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozoi dij nettd Osszegének a Kiilonds
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd 0Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
vallalkozoi djj 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyzokonyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6z6
két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat olyan idOpontban  torténhet,
amikor az id6jarasi viszonyok lehetdvé teszik az
esetleges  hibak  hianytalan  feltarasat. Az
utéfeliilvizsgalaton  feltart  hianyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositek  Osszegéb6l  Megrendeld  levonast
eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon beliil koteles annak §sszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositek érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiillonds Szerz6dési Feltételek ugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziligyi visszatartds a végszamla benyujtaséval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgaranciaval
kivalthato. A joteljesitési garancialis

visszatartasnak  megfeleld bankgarancianak a
jotallasi  idOszak leteltét kovetd 70. napig
érvényesnek  kell lennie. Amennyiben a
Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, ugy
Vallalkozé koteles a lehivast kdveto 5 napon beliil a
jotallasi bankgarancidt az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1j
bankgaranciat szolgaltatni, oly modon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgaranciaval. Ennek hianyaban Megrendeld
jogosult a Vallalkoz6é nala 1évé bankgaranciajat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtdsa esetén az alvallalkozo
minden esetben kdteles egyeztetni a szovegezés és
a kondiciok targyaban a Megrendeldvel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek 6sszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék az aldbbi 13.2. és 13.3. pontban
meghatarozott ~ karokozasbol eredd6 és a
Megrendeldvel szemben érvényesitett kartéritési
kotelezettségek biztositasara is szolgal.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget ¢és annak idGtartamat
(kotelez6 alkalmassagi 1d6).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil Vallalkozo
koteles helyszini  hibavizsgalatot tartani ¢és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszintetésének id6pontjat,
hataridejét. A Vallalkoz6 — az azonnali
beavatkozast igényld intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon beliil kdteles a javitasi
munkakat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitiizott idopontra befejezni. A Vallalkozd az
elvégzett javitdsi munkakrol a Megrendel6t
tajékoztatni koteles.  Vallalkozo az elvégzett
javitasi munkdkra semmilyen jogcimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id0 a javitott rész
vonatkozasdban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.
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9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés idGtartama, akar a jotallasi
iddszak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
késedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult a
javitast mas kivitelezovel a Vallalkozo koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben vallalkozé a kijavitott hiba fennallasat, a
javitas sziikségességét és modjat, valamint a javitas
Osszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megszlnik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi -eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozodjat terheld jotallasi és szavatossagi
kotelezettségeket nem tudna Megrendel$ érdekében
érvényesiteni, Ggy a jelen ASZF elfogadasaval a
Vallalkozé felszamolasanak, végelszamolasanak
elrendelésének idOpontjatol a jotallasi, illetve
szavatossagi  igények érvényesitésének jogat
Vallalkoz6 a Megrendelére engedményezi.

10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet. ~ Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési  iitemterv a jelen Vallalkozasi
szerzOdéssel 6sszhangban meghatarozza a teljesitési
hataridoket, a feladatokat és a munkavégzési
periodusokat, amely adatok lényeges szerzodéses
feltételekké valnak. Ha a Megrendel6 gy itéli meg,
hogy a Kivitelezés tényleges megvaldsulasi liteme
nem egyezik a jovahagyott kivitelezési itemtervvel,
akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly mdodon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozé a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejiileg torténik az
épitési naplé megnyitasa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozé az
atvételi jegyzOkonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasdhoz
szikkséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavardo korlilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eldirja, a munkateriileten meglévo kozmii vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérdl Vallalkozo6
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni

az adott kozmii vezeték tulajdonosaval és/vagy
izemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgoz6  mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

koteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében

megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
szombati -vasarnapi munkavégzés és egyéb
eréforrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
nélkiil. Ha Vallalkozénak a lemaradas behozéasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendeld jogosult mas vallalkozd bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Villalkoz6 felé torténd atharitdsara. Mindez nem
érinti a Megrendeldonek az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzodési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkoz6i dij médositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitdsara csakis a
vallalkozasi  szerzOdésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkozé  koteles a  Megrendelé  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a felel6sség alol nem
mentesiilhet.

Idgjaras

Vallalkozo koteles a Megrendelovel —egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzédéses hataridd
meghosszabbitisahoz vezethetnek.Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az id6jaras miatt fellépé nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriil6 plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendel6 — dontése szerint — jogosult a
a vallalkozoi hataridé meghosszabbitasara, ha azt
szdmara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.
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Robbandanyagok és régészeti leletek

Viallalkozé koteles a Megrendeldvel egylitt
rogziteni robbandanyagok ¢és régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, és mindezt olyan
hataridén beliil, amely még a Megrendeld szamara
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka ujboli
meginditasara csak a Megrendeld és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utan keriilhet sor. A
kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzOdése  keretében. Vallalkozé  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki
lehet, amely a fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz0dés adta meghosszabbitas keretén beliil
marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendel6 a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzO6désnek  megfeleléen  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoéval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte

ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek neki felrohatd okbol nem a
szerzOdésben megallapodott teljesitési hataridore
(ideértve a részhataridoket is) torténd teljesitése
(tovabbiakban: késedelmes teljesités) esetén,
valamint hibas teljesités, és meghitisulds esetén
kotbért koteles fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetend6 kotbér mértéke a nettd vallalkozoi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozo késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Vallalkozo részére poéthataridot allapithat meg. A
pothataridé6  elmulasztasa a  szerz6dés nem
teljesitését (meghitisulasat) eredményezi, de ez nem
mentesiti  Vallalkozot a  késedelmi  kotbér
megfizetésének kotelezettsége alol. A kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékli kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszer(i
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkozoi dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozé hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld eldzetes
hozzajarulasa nélkil felfiiggeszti, vagy az
iitemtervt6l oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthataridd tizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a nettd Vallalkoz6i dij 20%-a. A meghitsulasi
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

11.2.3. — A Vallalkoz6 a kotbér megfizetése alol
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
modon és mértékben bizonyitja, hogy a késedelem,
hibas teljesités, illetve meghitsulds vis maiorra,
vagy a Megrendeld felrohaté magatartasara illetve
egyéb, a Vallalkozéonak fel nem réhaté okra
vezethetd vissza. Megrendeld, amennyiben a
Vallalkozdval szemben felmeriilt kotbérkovetelése,
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszamitani
a vallalkoz6éi dijba (kotbérkoteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
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elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irdsbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékeét.

A teljesités meghiusuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a
kotbért meghalad6 karat (4 vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb
jogait (pl. szavatossagi igény) is Vallalkozdval
szemben.

A munka Megrendeld Altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idOkorlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.2.4. - A Megrendel$ barmikor, bejelentés nélkiil
jogosult  ellendrizni a  munka- tiz- és
kornyezetvédelmi szabalyok maradéktalan
betartasat a SADE- Magyarorszag Mélyépité Kft-
nél alkalmazasban 1évé F-16-01 Helyszini
ellendrzési  jegyzOkonyv  alkalmazasaval. A
vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt kotelezettségek
be nem tartasa a vallalkozo, illetve annak
alvallalkozoi részérél stlyos szerzodésszegésnek
mindsiil, amely szerzddésszegésre tekintettel a
Vallalkozot kotbérfizetési kotelezettség terheli. A
kotbér mértéke szerz6dés alairasanak idépontjaban
érvényben  1évo, a helyszini ellenérzési
jegyzékonyvben — meghatarozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellendrzési jegyzokonyv
jelen szerzédés 21-24 oldalan keriilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkoz6i dijba beszamithato. Fenti
szabalyok  ismételt megszegése esetén a
Megrendeld jogosult a szerzGdést azonnali hatallyal
felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozo irasos formaban kérheti
Megrendel6tdl a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkiil megallapitdé jegyzOkonyv  aldirdsanak
idépontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépont;jat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerz6désszerii teljesités elbiralasahoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentécio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellenérzd mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatés
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkozeit,
berendezéseit valamint minden megmarad6 anyagot
elszallitani. Ezek hidnyaban a Megrendel6 jogosult
a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetdje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyz6konyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendel6 felelés miiszaki vezetdjének atadja a
szerz6désben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési 6sszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentaci6  olyan  példanya, amelyen
Viallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosulasi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacio egyéb
hianyossagait nem poétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentaciot a Vallalkozo koltségére elkésziteni,
illet6leg elkészittetni.

A vallalkozasi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottak a  Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesité a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra kertilt.

A miiszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumentacid
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken talmenden a Vallalkozé a
Megrendel6nek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a févallalkozo/Beruhazo
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentélasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
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épitdipari  kivitelezési  tevékenységrdl, annak
mértékérdl, mennyiségér6l és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szdmla
kiallitdsanak tartalmara. A felelds miszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak, illetve a miiszaki
vagy pénziigyi igazgatdjanak — valamint 10 Milli6
forintot eléré projektérték felett az iigyvezetd
igazgatdjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyzokonyv alairasat. A Vallalkozé atadas-atvétel
lezarultaig egyediil felelds a munkateriletért,
tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
berendezések allagfenntartasaért, az esetleges
hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képezé munka atvétele
a  fovallalkozdi/generalkivitelez6i  szerzodéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Jelen Szerzédés 2. Fejezete szerint
Viallalkoz6 a  févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz0dés felelosségrol szoldo  rendelkezéseinek,
illetve a jelen szerzddés rendelkezéseinek hatalya
ala tartozik.

13.2. — Vallalkozo felelosséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendeldnek, a Beruhazonak,
illetve harmadik személynek (a tovabbiakban
egyitt: ,harmadik személy”) okoz a jelen
SzerzO6déssel — Osszefliggésben. A Vallalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendel6 helyett mindaddig,
amig Megrendel6 felel6ssége fennall.

13.3. — A \Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozd felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitas esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.4. —Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hatdridlben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Villalkozé koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék

0sszegébol), vagy szavatossagi jogait

gyakorolhatja.

13.5. — Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik az altala
elvéllalt munka szerz6désszerii teljesitéséért a
kivitelezés  id6tartama  alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idétartamon beliil.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozoé vallalja, hogy fizet6képességérdl ismert
biztositd tarsasagnal felelésségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl ¢és ra  haruld
felelosségbol fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzOdés alairasat kovetden Vallalkozo atadja a
biztositasarél  szolo  kotvényének — maésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositdas nyujtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy
Vallalkozotol — kiegészitd vagy 10j biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositist a sajat
nevére kosse meg, ¢és a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozoénak jar6 6sszegekb6l levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdzoval szemben és altaldban
minden harmadik személlyel szemben fennallo
felelosségébdl fakado kovetkezményeket, akar testi
sériilésbdl, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségbdl ered, akar a jelen
vallalkozasi szerz6dés targyat képezé munka
kivitelezése eldtt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a  Vallalkozé6  képviseldje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés els6 napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzdé vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkdk kapcsan. Ha Villalkozé a kockazatait
altalanos feleldsségbiztositassal ohajtja fedezni,
akkor annak iddtartamat a jelen Szerzddésbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkoz6 munkaltatoi
felelosségbiztositas

- a torvényi  eldirdsoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.
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15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb vallalkozo is
dolgozik, a Kiilonés Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozos kiadasokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET - TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezé munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzédés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrol,
szamitasokrol, irisos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasait minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, miikddésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiilé informaciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz0dés hatalya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil ~megsziintetésre,
Vallalkozé elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott ¢s a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a Vallalkoz6 minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzOdéses tevékenységi korokre kiterjedéen —
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezd,
alkalmazottai koziil a  vallalkozasba adott
munkahoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitas nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohatéd okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetlentilési okot a felek egyik félnek

sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazé a Megrendeld részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyéaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozodi/generalkivitelez6i szerzédés a
Megrendeldnek felrohatd okbdl keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozo bizonyitott karat
megtériteni, Vallalkozo6 koteles bizonyitani az altala
elszenvedett kart és azt, hogy 6 maga semmiben
nem jarult hozza a févallalkozo6i/generalkivitelezoi
szerz0dés megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendeld altal fizetendé kar
Osszege a Vallalkozo altal elkészitett munka
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vallalkozoi dij
alapjan aranyosan szamolnak ki.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dés felmondasara a Vallalkozo jelen
Vallalkozasi szerz6désében foglalt
kotelezettségeinek megsértése miatt vagy azzal
Osszefiiggésben keriilt sor, gy a Vallalkozd
semmilyen kartéritésre nem tarthat igényt,
ugyanakkor felelosséggel tartozik a Megrendeld
felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerz6désben
meghatarozott esetekben, kiilongsen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatasat birésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birdsag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzodésbdl fakadd
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szold
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzddésben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatoé okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerz0dés targyat
képezé munka megvalositasabol.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a jotallasi
id@szak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
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akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z6 naptol kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozoénak a
Szerz6désbdl eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Véllalkozéval szemben a Szerzodés
teljesitésének id6tartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési  biztositék Osszegét a
meghiusulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz0dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzddésszerii
teljesitésébdl a Megrendel6t ért karokért.

183. - A Megrendel6 jogosult irdsban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazd értesités
elkiildését6l szamitott 15 napon belill kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Viallalkoz6 4altal a felmondast tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendelé altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az ltemterv utolsdé aktualizdldsa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz0dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohato okbol keriilt sor, a Vallalkoz6é mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendelé a
vallalkozasi szerzédésben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j vallalkoz6 bevonasaval.

18.3. A Szerzédés felfiiggesztése:

Megrendelé jogosult a jelen Szerzédés targyat
képez6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhazo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzodést, vagy a Beruhdzo érdekkorébe tartozo
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetoen Felek
jegyzOkonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  sziikkség  szerint  kozos
megegyezéssel modositjdk a jelen Szerzédést. A
szerz6dés felfiiggesztése egyik Fél részérdl sem

eredményez késedelmet, ezzel Osszefliggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkdltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

A vallalkozasi szerzddésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsGsorban targyalasos uton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzédésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozénak a befejezési hataridé moddositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétél szamitott 45 napon beliil a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti  Keriileti  Birdsag, illetve
értékhatartol fiiggéen a Székesfehérvari
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitaban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol sz6l6 1952. évi III. térvény
altalanos illetékességre vonatkozo rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerzddés kizardlag kétoldaluan,
mindkét fél altal cégszerien alairt
szerz6désmodositassal modosithatod, illetve
egészitheto ki.

20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értenddk, ha a szovegkdrnyezet ugy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerzédés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerzédésben megjelolt
képviseldje) altal adott utasitasok irdsos formaban
teheték meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkoz6 szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozd kérheti a szobeli utasitas
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
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hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendd.
A jelen szerz6dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott kiildemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem
tiltja, barmely mas eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus  izenettel (e-mail-lel) Gtjan kell
megtenni.

Vallalkozo kételes a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatdnak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds indulasa stb.) modosuldsat
Megrendel6vel haladéktalanul irasban koézolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozd 4ltal megadott,
illetve a hatdlyos cégkivonatban szerepld cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiilldemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,,elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik

Alairas datuma:

Megrendelo

vissza, illetve ha Vallalkozé a kiilldemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitSipari  kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  vallalkozo
kivitelez6i tevékenység) folytat, az koteles az erre
iranyuld szdndékat a vallalkozd kivitelezoi
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi ¢és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerz6dés csak olyan Vallalkozoval kothetd, aki
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben Kivitelezés soran kideriil, hogy a
Viallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részér6l sulyos szerzddésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerzddéstol
azonnali hatéllyal elallni, a Vallalkozé pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkoz6i dij 20%-anak megfeleld 6sszegli kotbért
fizetni.

Vallalkozo
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Nyilatkozat

1. szama melléklet A 2007. évi CXXVIL(AFA) torvény 142. § szerinti forditott adézas
alkalmazasahoz

Megrendeld (épittetd, vevo) adatai:

Alulirott Kele Sandor Zsolt, a SADE Magyarorszag Mélyépit6é Kft (1117 Budapest, Budafoki
ut 72-74. adoszam: 11097875-2-44) jogszerlien nyilatkozo képviseldje biintet6jogi
felel0sségem tudataban az alabbi nyilatkozatot teszem.

Kivitelez6 adatai:

............... -an (datum) kotott .................. (szerzédésszam) szerzédés ...... pontjaban
megrendelt szolgaltatas a 37/2007 (XI1.13.) OTM rendelet alapjan *

] ¢pitési hatosdgi engedély koteles. Az ¢épitési engedélyt a ...l
................... hatésag a ......... szamon adta ki. Megrendeldként tudomasul veszem, hogy a
szerzOdésben foglalt megbizasi dij utan a modositott 2007. évi CXXVIL Tv 142 § (1) b pontja
alapjan az afa fizetésére a vevd (SADE Magyarorszag Kft.) kotelezett.

'] nem épitési hatosagi engedély koteles. Megrendeldként tudomasul veszem, hogy a
szolgaltatast nyljtdja részére az ellenértéket a szerzdésben foglalt hataridon beliil az
altalanos forgalmi addval ndvelt értékben fizetem meg.
* Kérjiik, hogy az egyik variacio egyértelmi valasztasaval tegyen nyilatkozatot
Budapest,......
Kele Sandor Zsolt

igyvezetd igazgatod
SADE Magyarorszag Kft.

SADE-Magyarorszag Kft.
Projekt kivitelezéséért felelds személy

Tudnivalé: a fenti nyilatkozatot a munka miiszaki vezetdje egyértelmii jel6léssel (athiizza a nem megfelelé valtozatot), a
kivitelezd cég adataival kitoltve és, alairasaval ellatva a szerz6dés mellé csatolja. Alvallalkozéo megkapja a szerzddés
mellékleteként, a szerz6dés nyilvantartasban felvezetésre kertil.
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellenorzes helye

Mhuonkaszam

Ellenorzott ceg

Ellenorzes idopontja

Ellencorzo személy neve, beosziasa

Iranyito szemely neve, beosztasa

Ellenorzes jelleze

Munka- és tavédelemi | | Koroyezetvédelmi | |

Ellendrzesi scempantok

he=m
sTiiicages

SrilicsEges

MUNKA- ES TUZVEDELMI ELLENORZES SZEMPONTIAIL

hamgleleld

mEm
megleieia

Intézkedés [ felelds [ hatarida

Megjegyzés [ hibapont

Altaldnos kivetelmények

Epitasi naplo a halyzzinen mastalalhato (10 pont)

hunks- &= tizvadslmi oltatasok dolumentaltal 2 pont/fo)

Halyzzini iranyito jelanlate {2 pont)

Altalanos rand mindeagan {3 pont)

Egvani vadooszkietk visalaza (1 pont/fo)

Anvastarolas (megkizelithetoeay, rendazattzaz) (2 pont)

Dobkanyzasm kijalélt haly {2 pont)

Elsoeagalymyijtas szemalyi &z targyi faltatalsi (3 pont)

Biztonsagi adatlapok alathatoeagae {2 pont /v, anyaz)

Vazzalhamtasi terv clarhatoeazs tartalma (3 pont)

Forealomtachndksi tsrv {5 pont)

Kazlekedés biztonsaga

Forgalomtachmika kislakitaza (3 pont)

Epitési kozlekadasi utak kislakitasa {5 pont)
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HELYSZINIELLENORZESI JEGYZOKONYV

Srilicssges
— Intézkedés [ felelds [ hataridd Megjegyzés / hibapont
m=gTelaia

Ke=m

Ellendrzési szempontok L
. STURSEEES | pamgfetid

Latrak fizikai allspota (3 pont/ 1)

Latrak sfezitazs, toloyilasa (]l pont / hiba/ lats)
Munkagépek, eszkizok allapota, kezeldi jogosultsagok
Munkasspsl altslinoe Sllapots (5 pont)

Jogesitvanyok ervényaszara (2 pont / jogesitvany)

Flezalasi-, Larbantartasi wtasitazok {1 pont/ g2p)
Uzembe halyers: jegveokimyvek {1 pont/ gap)

Falilvizzgalati jegvzokinyvak {2 pont/ g2p)

Fizgapak, a:zkdzdk allapota (I pont / gap)

Emalosszifzik allapota falilvizzsslata (2 pont | e2zkds)

Taharkitiend jogoeitvanyok (2 pont / o)

Emalogspnaplo {danrsasi tevekenyaas asatan) {2 pont/dan)
Elektromossag
Idsiglenss slaktromos halozat kispitaza (3 pont)

Halgzst srintésvadalmi falflvizzgslata {5 pont)

Elektromos szakrenyal zaraza {1 pont / szskrany)

Elektromos vezetaksk biztonzasos slvezstazs {3 pont)
Munkagodrok, munkaarkok biztonsaga
Beomla: allani vadalam {10 pont)

Fandlzalazzdz (3 pont)

Vadokedatok (& pont / munkasdisr, munkasek)

Jalzokodatok, jelzoezalasok {3 pont ‘m. géddn, m. arok)
Tlzwédelmi szempontok
Tizoltd kbezilikal: jalenlita, dllapota (3 pont | kaezilik)

Tizveszalye: tavakanysas engadslveraza (3 pont)

Gézpalackok térolés (3 pont)

Hagazztopapak allapota falilvizzgalata (5 pont)
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Sl g
Ellenorzesi szempontok '“'_:- — Intézkedes / felelos f hatarido Megjegyzes / hibapont
M. B w'h al ; L |

—apaald

Tozvadelm szakvizs =k ervenyessezz (2 pont / fa)
Beszallasi engedélyher kbtott tevékenysés
Beszzllzsi engedaly (3 pont / f2)

Légterslemed készilsk (5 pont)

Mlentesher sziksezes felszercles (10 pont)
KORMYEZETVEDELMI ELLENORZES STEMPONTIAI
Pormemtesses biztasitzsz, levesotismtaszz-vadalmi slmrasnl
betartisa (3 pont)

Hanmnyomasszint merssi eredmenyek alapian a zzjvadelam
eldirasak megfeleldsass (3 pont)

Hullzdsk=ynites, t2rolas fzltetelel &5 mvakoslata (5 pont)

Weszelves anvasok hulladskok svijtsse, taralisa (5 pand)

Birtonsasi sdatlapok slérhstdsszs (2 pont ‘v anyas)

Talzjvedslmi eldirzsok betartzsz kissornly fild deponzlasz
{3 pont)

WVizvadelmi eldirzsak bemrtasa (vimslenigs ssetsn) (3 pont)

Edmyszatvedelmst szal=lo egyeb szzbalyarasi damek,
(pl fzk mechanikzi bevedess, zaldfelulet fozlalas si )
2loirzsok betartzsa {2 ponfi

Wesghelvzet elhantaszhoz sriksasss ssrkizikmeglats,
zlkzlmassz== (3 pant)

Dokumenturnok, bizomylatok

Hulladékrzzdalioodassal kapcsalates dolnmentomak
:z.-_l]na]-'ﬂ.-"_-lal. befozds nyiathozatok, 327 jezvel sth)

(2 ponthiznyossag)

H1:|J]ad-"'_-1'.u1'. nyikvantertzss (épliesi naploben &5 vasy exveb
madon) {2 pant)

En=—:-.:l_h'=_-L il elszall kzpesaltes KTV engedaly,
Bldvamsi =:|1==_'.:l_h terv, Onkosmanyzati ]].ﬂII-:Jd'UJu:Il
sth.y {2 ponthiznyvossas)
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Egyeb szempontok, eszrevételek

Hibapontok dsszesen

Ellenorzo szemeély alairasa Ellenorzitt kepviselojenel alairasa
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