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1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - 
MEGHATÁROZÁSOK  
 
1.1. – A Szerződő felek megnevezését a 
Különös Szerződési Feltételek tartalmazzák.  
 
1.2.- Meghatározások  
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt. (székhelye: 
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) és 
partnerei közötti vállalkozási jellegű 
szerződéses kapcsolatok általános szabályait, 
amelyek annyiban alkalmazandók amennyiben 
azoktól a Felek a Különös Szerződéses 
Feltételekben (Vállalkozási Szerződésben) el 
nem térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás 
esetén a Különös Szerződéses Feltételekben 
megállapított rendelkezések elsőbbséget 
élveznek és megfelelően irányadók a felek 
közötti vállalkozási jogviszonyra.  
 
Vállalkozási szerződés  
(vagy Szerződés)  
a Megrendelő és a Vállalkozó között a 
vállalkozás tárgyára nézve létrejött szerződés, 
amely magában foglalja a vállalkozási 
szerződés Általános Szerződési Feltételeit, a 
vállalkozási szerződés Különös Szerződési 
Feltételeit, a szerződéses specifikációt, a 
szerződés műszaki tervdokumentációit, a 
szerződés árlistáját, szükség szerint a 
Vállalkozó árajánlatát és a megrendelést.  
 
A Szerződés aláírásának napjától a felek 
kötelezettségeinek teljes körű teljesítéséig - 
beleértve a jótállási és szavatossági 
kötelezettséget is - hatályos. 
 
Kivitelezési időtartama  
 
A vállalkozás keretében megvalósítandó 
munka kezdési és a befejezési időpontja 
közötti időszak, vagy ezeknek bármely része a 
Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározottak szerint.  
 

 
 
Vállalkozó  
 
a Különös Szerződési Feltételekben 
megnevezett gazdálkodó szervezet és ennek 
jogutódjai, akinek pályázatát, ajánlatát a 
Megrendelő elfogadta.  
 
Megrendelő  
 
a Különös Szerződési Feltételekben ekként 
megjelölt gazdálkodó szervezet illetve annak 
jogutódjai, aki a Vállalkozóval áll szerződéses 
jogviszonyban.  
 
Beruházó  
 
a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben Megrendelőként megjelölt 
gazdálkodó szervezet illetve annak jogutódjai, 
aki a Megrendelővel áll szerződéses 
jogviszonyban, és akihez a Megrendelő 
ajánlatát, pályázatát benyújtotta a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
tárgyát képező munka megvalósítására.  
 
Vállalkozói díj  
 
a Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározott összeg, amely a Vállalkozó 
részére fizetendő a vállalkozás tárgyát képező 
munka teljes megvalósításáért illetve az 
esetleges hibák/hiányosságok kijavításáért.  
 
Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó 
együttesen.  
 
Vállalkozás tárgya a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott munka, amely 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal.  
 
Többletmunka:  
 
a vállalkozási szerződés tárgyát meghatározó 
tervdokumentációkban (ideértve a műszaki 
leírást, terveket, ágazati szabványokat is) 
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szereplő, de a költségvetésbe nem vagy nem 
kellő mértékben felvett munka.  
 
Pótmunka: a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön 
megrendelt munkatétel. 
Kiviteli terv: jogszabályokban meghatározott 
tartalmú és részletességű műszaki 
megvalósítási tervdokumentáció.  
 
 
2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
2.1. – A vállalkozási szerződés tárgya a 
Különös Szerződés Feltételekben 
meghatározott munka, amelyet Megrendelő 
megrendel, és amelynek elvégzésére 
Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen 
Szerződés és mellékleteinek megfelelően. A 
munka pontos megnevezése, leírása és 
műszaki tartalma, a tervdokumentáció, a 
másodlagos szolgáltatások a Különös 
Szerződési Feltételekben kerülnek 
meghatározásra. A Vállalkozó a részletes 
műszaki tartalmat ellenőrizni köteles annak 
érdekében, hogy a szerződés tárgya 
megvalósítható legyen. 
 
2.2. – A vállalkozási szerződés teljes 
egészében tartalmazza a Felek 
megállapodását, ideértve a vállalkozói 
teljesítéssel kapcsolatos műszaki tervezési 
munkát, másodlagos vagy járulékos 
szolgáltatást és munkát is. Következésképpen 
– amennyiben a felek a Különös Szerződéses 
feltételekben eltérően nem állapodnak meg – 
a vállalkozási szerződés aláírása hatálytalanítja 
a Felek között írásban vagy szóban létrejött 
bármely a szerződés tárgyára vonatkozó 
kötelezettségvállalást vagy egyéb 
megállapodást, és egyúttal azok helyébe lép. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő 
és a Vállalkozó által egyébként használt 
bármilyen általános szerződési feltétel vagy 
más ilyen dokumentumok a jelen Szerződésre 
nem alkalmazandó.  
 
2.3. – A Felek a Megrendelő és a Vállalkozó 
viszonyában a vállalkozás tárgyára 
vonatkozólag szerződéses feltételnek tekintik 

a Megrendelő és a Beruházó között létrejött 
külön fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésben meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket. A Vállalkozó elismeri, hogy 
a Megrendelőtől kapott tájékoztatás alapján 
teljes mértékben megismerte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést 
(kivéve a Beruházó áraira vonatkozó 
rendelkezéseket), az ehhez való hozzáférést a 
Megrendelő (Beruházó hozzájárulása esetén) 
biztosítja. Vállalkozó az abban foglalt 
kötelezettségeket jelen szerződés keretében 
magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
2.4. – Vállalkozó közvetlenül Megrendelővel 
köteles a kapcsolattartásra. A vállalkozási 
szerződés semmilyen kitétele nem 
értelmezhető úgy, mint amely a Beruházó és a 
Vállalkozó közötti viszonyt megalapozná. A 
Vállalkozó vagy képviselője a Beruházó felé 
közvetlenül nem fordulhat értesítés vagy más 
közlés formájában, ugyanígy a Beruházó más 
alvállalkozója vagy bármely más partnere felé 
sem, kivéve, ha azt a Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta, vagy azt a Felek a Különös 
Szerződési Feltételekben kifejezetten 
rögzítették.  
 
3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  
 
 
3.1. – A Vállalkozó köteles viselni a vállalkozás 
tárgyát képező munka költségeit, úgy mint a 
munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és 
egyéb terhei kifizetését, és kalkulációk 
végzését, az anyag és a munkaeszközök 
leszállítását és munkába állítását, adók és 
illetékek megfizetését, biztosítási díjak 
befizetését valamint a kivitelezés során 
felmerülő jogszabályokban előírt hatósági 
díjakat, stb. és minden olyan egyéb költséget, 
mely a Különös Szerződési feltételekben 
meghatározott eredmény megvalósításához 
szükséges. Az esetlegesen a Megrendelőt 
terhelő szolgáltatásokat, anyagbiztosítások és 
leszállításokat a Különös Szerződési Feltételek 
jelölik meg.  
 
3.2. – A Vállalkozó köteles betartani a szakmai 
előírásokat, jogszabályi előírásokat és 
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rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a 
Vállalkozási szerződésben és a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
előírtakat, illetve mindazt, ami ezekből 
következik, így különösen a kivitelezési, 
létesítési engedélyben, közszolgáltatók, 
üzemeltetők engedélyeiben, illetékes 
közigazgatási szervek, hatóságok előírásaiban 
és engedélyeiben, közterület-igazgatási 
szervek engedélyeiben, a munkálatok folytán 
érintett tulajdonosokkal kötött 
megállapodásokban meghatározott 
előírásokat, utasításokat, stb. A vállalkozási 
szerződés aláírásával a Vállalkozó elismeri, 
hogy e fenti rendelkezéseket teljes mértékben 
megismerte.  
 
3.3. – Vállalkozó vállalja, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés 
időtartama alatt felelős műszaki vezető 
irányítja a kivitelezési munkálatokat. A felelős 
műszaki vezető személyét és telefonszámát, 
névjegyzéki számát a Különös Szerződési 
Feltételekben fel kell tüntetni. A felelős 
műszaki vezető jelenléte a munkaterületen a 
munka kivitelezése során minden szakaszban 
biztosított kell legyen, rövidebb távollét 
esetén pedig elérhető legyen telefonon.  
Amennyiben 3 egymást követő napon 
hiányozna, távollétéről a Vállalkozó előzetesen 
értesíteni köteles a Megrendelőt, és a 
Megrendelő kérésére azonos képesítéssel és 
felhatalmazással rendelkező helyettesről kell 
gondoskodnia  
 
A Vállalkozó meghatalmazott képviselője 
köteles elfogadni és teljesíteni a Megrendelő 
képviselőjének utasításait. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó képviselőjét 
alkalmatlannak tartja feladatai ellátására, az 
erről szóló írásos értesítés – amelynek 
tartalmaznia kell a kifogásolás indokait – 
kézhezvételét követően a Vállalkozónak 
haladéktalanul vissza kell hívnia a helyszíni 
képviselőjét és egyidejűleg a Megrendelő által 
jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a 
Vállalkozás tárgyát képező munka irányítására 
és felügyeletére. Amennyiben Vállalkozó nem 
biztosít szakmailag megfelelő, Megrendelő 
által elfogadott képviselőt, illetve felelős 

műszaki vezetőt, súlyos szerződésszegést 
követ el, és köteles Megrendelő részére a 
szerződéses összeg 0,5%-ának megfelelő 
kötbért fizetni a szerződésszegéssel érintett 
napokra, illetve Megrendelőnek jogában áll a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
3.4. – Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 
kivitelezés időszaka alatt hatályos jogszabályi 
előírásoknak – 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről (a 
továbbiakban: „Korm. rendelet” vagy 
„Rendelet”) – és szerződési rendelkezéseknek 
megfelelően. Az építési naplóban Vállalkozó 
köteles időrendben leírni a napi munkák 
menetét, illetve fel kell jegyeznie a munka 
minőségét vagy határidejét befolyásoló 
jelentősebb adatot és körülményt, valamint a 
felek tudomására jutott az építést érintő 
veszélyhelyzetet, tényeket és körülményeket, 
amelyek kötelezettségeik szerződésszerű 
teljesítését veszélyeztetik. A kivitelezés 
környezetében fellépő veszélyhelyzetről a 
bejegyzésre jogosultak egymást az építési 
naplóban – sürgős esetben egyéb módon 
(telefon, fax, email) is – értesítik. Amennyiben 
papír alapú az építési napló, úgy az építési 
naplót a kivitelezés ideje alatt az építési 
munkahelyen hozzáférhető helyen kell őrizni, 
innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban 
való felhasználás céljából vihető el. Az eljárás 
ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell 
vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell 
mellékelni. Ha az építési napló elvész vagy 
megsemmisül, erről közösen jegyzőkönyvet kell 
felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok 
alapján haladéktalanul újra kell rögzíteni. Az e-
napló esetében minden helyzetben szükséges a 
Megrendelő, illetve az arra jogosultak 
hozzáférését biztosítani. Megrendelő képviselője 
az építési naplót a fenti hivatkozott rendeletben 
előírt rendszerességgel ellenőrzi és aláírja. A 
Megrendelő az építési naplóhoz szabadon 
hozzáférhet.  
Az építési naplóban Megrendelő által tett 
bejegyzésekre, észrevételekre, különös 
tekintettel az építési naplóban elrendelt 
határidőkre és műszaki tartalomra Vállalkozó 3 
napon belül észrevételezni, reagálni köteles, 
ennek hiányában a valamennyi Megrendelői 
bejegyzés a Vállalkozó által elfogadottnak 
minősül.  
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3.5. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
részére átadott közmű tervek – ellenkező 
megjelölés hiányában – tájékoztató jellegűek, 
a Vállalkozók a területen található közművek 
elhelyezkedését saját költségén ellenőrizni 
köteles.  
 
3.6. – Vállalkozó köteles a kivitelezés 
minőségét dokumentálni.  
A Vállalkozó köteles a munka megkezdése 
előtt minősítési és mintavételi tervet készíteni, 
melyet köteles Megrendelővel jóváhagyatni. A 
Vállalkozó által készített minősítési és 
mintavételi terv tartalmának – minimálisan – 
meg kell felelnie a Beruházó által támasztott 
követelményeknek. A terv Megrendelő felelős 
műszaki vezetője általi jóváhagyása 
Vállalkozót nem mentesíti a hatályos 
jogszabályok, hatósági rendelkezések, 
szabványok által meghatározott előírások 
betartása alól. A munka végzése folyamán 
Vállalkozó köteles a mintavételi tervben előírt 
ellenőrzéseket elvégezni, megfelelően 
dokumentálni, s legkésőbb az átadási 
dokumentációban mindezeket mellékelni. A 
minősítési és mintavételi terv tartalmazza:  
 
- a beszállított anyagok ellenőrzésének és 
minőségi bizonylatolásának módját,  
- a munkaterületen végzendő 
minőségellenőrzések számát, idejét, 
bizonylatolását, mint ellenőrzési pontokat,  
- az ellenőrző mérések számát, idejét, pontos 
helyét, különös tekintettel a független 
akkreditált laboratóriummal végzett 
vizsgálatokra,  
- az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, 
elfogadható értéküket, vizsgálandó 
mennyiségeket,  
- a minőségi eltérések esetén szükséges 
intézkedéseket.  
 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik. 
Amennyiben Vállalkozó nem tudja bizonyítani 
az adott szerződéses munkarész megfelelő 
minőségű teljesítését, úgy Megrendelő 
jogosult Vállalkozó költségére pótolni az 

elmaradt vizsgálatokat, ill. beszerezni 
minőségellenőrző intézet (pld.: ÉMI) szakértői 
véleményét.  
 
Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy 
műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja és 
köteles a vonatkozó dokumentumokat a 
kivitelezés megkezdése előtt Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, az építési naplóban 
az azonosítójukat rögzíteni.  
 
3.7. – Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a 
kivitelezés ideje alatt a hatályos 
környezetvédelmi előírások betartására. A 
Vállalkozó köteles munkáját különös tekintettel 
a 1995. évi LIII. törvényben, a 44/2000. (XII.27.) 
EÜM. rendeletben, a 2000. évi XXV. törvényben, 
a 2012. évi CLXXXV. törvényben, 98/2001. 
(VI.15.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. 
(XII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak 
megfelelően végezni. A Megrendelő általi 
területátadástól kezdve Vállalkozó teljes és 
kizárólagos felelősséget vállal a tevékenység 
végzéséből származó vagy a tevékenység alatt a 
munkaterületen felfedezett hulladékért, 
ideértve azt a hulladékot is, amely a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott, leszállított, vagy 
raktárból kihozott anyagokból, munkagépekből, 
berendezésekből származik.  
Vállalkozó saját költségére köteles 
nyilvántartani, bevallani és ártalmatlanítani 
minden hulladékot a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. A Vállalkozó ezúton nyilatkozik, 
hogy csak olyan veszélyes anyagokat (olajok, 
zsírok, benzinek, hígítók, gyanták, festékek, stb.) 
tárol és használ fel munkavégzése során, 
amelyre vonatkozóan a hatóság által kiadott 
tevékenységi engedéllyel bír. Ennek megfelelően 
Vállalkozó köteles a veszélyes anyagokat 
azonosítottan, a környezeti károkozást megelőző 
módon tárolni és felhasználni, valamint 
Biztonsági adatlapjuk hozzáférhetőségét a 
helyszínen biztosítani.  
Az építési, illetve bontási tevékenység 
befejezését követően a Vállalkozó köteles 
elkészíteni és átadni Megrendelő részére az 
építési és bontási tevékenység során ténylegesen 
keletkezett hulladékról a 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti 
építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot.  
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Vállalkozói kötelezettsége a munkaterület, 
valamint az igénybevett közterület - járda, 
úttest - folyamatos tisztántartása. Ha 
Vállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén a 
szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
Vállalkozó köteles munkavégzésekor olyan 
gépeket üzemeltetni, melyek a rendeletekben 
előírt zajkibocsátási határértéket nem 
haladják meg.  
 
Vállalkozó e kötelezettségének megszegésével 
akár a Beruházónak, vagy Megrendelőnek, 
akár harmadik személynek okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. Ezen felül a 
Vállalkozó a kötelezettségének megszegésével 
összefüggésben keletkezett hatósági 
határozatokban meghatározott bírságokat, 
büntetéseket és intézkedéseket viselni 
köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek 
tényleges címzettje.  
 
A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti 
teljesítésre, a munkabiztonságra és, 
egészségvédelemre, valamint a tűzvédelemre 
vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő 
képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. 
Köteles az általa feljegyzett hiányosságokat a 
megadott határidőn belül e területre 
vonatkozóan pótolni, illetve a hibákat 
korrigálni. A munkatér és a környezet 
általános rendjére vonatkozó jogszabályok be 
nem tartása esetén a Megrendelő a munkát le 
is állíthatja, és ennek minden erkölcsi és 
anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.  
 
3.8. – Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az 
elvégzendő munkák mennyiségének, 
természetének vagy milyenségének 
Megrendelő által előírt vagy elfogadott 
változását elfogadja, a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott és Vállalkozó munkarészét 
érintő kereteken belül. Ennek megfelelően 
kötelezi magát az írásban így elrendelt 
többletmunka, pótmunka vagy módosítás 
elvégzésére.  
 

3.9. - A jelen Szerződés mellékletében nem 
szereplő és jogszabályok által nem előírt 
Pótmunka csak akkor végezhető, ha abban a 
felek előzetesen írásban megállapodnak. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell a 
pótmunka díját és a kivitelezési határidejét. A 
pótmunkák ajánlatát a Vállalkozó a szükséges 
mellékletekkel együtt nyújtja be, amelyet a 
Megrendelő írásban jóváhagy, vagy elutasítja. 
A pótmunkák elszámolása a jelen Szerződés 
alapján történik. Amennyiben összehasonlító 
egységárat tartalmazó kiírás tételei nem állnak 
rendelkezésre, a Vállalkozónak pótajánlatot 
kell leadni és engedélyeztetnie a 
Megrendelővel. A pótajánlat kalkulációs 
alapját a szerződésben szereplő egységárak 
kalkulációs alapja jelenti. A 
pótmegrendelésekre az ajánlatkérés 
idevonatkozó előírásai és a jelen Szerződés 
rendelkezései érvényesek.  
 
3.10. – A Vállalkozó nem módosíthatja a 
műszaki dokumentációt, a kiadott 
utasításokat, a felhasználandó anyagokat, 
illetve a kivitelezés során elkészült 
műtárgyakat a Megrendelő írásos 
hozzájárulása nélkül.  
 
3.11. – Vállalkozó saját felelősségére kalkulálja 
ki és határozza meg a műtárgyak hiánytalan 
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsátott 
műtárgyak rendeltetésszerű, a létesítési 
engedélyes tervnek megfelelő üzeméhez 
szükséges költségeket, saját költségén állítja 
elő a szükséges kiviteli terveket, a részletes 
költségvetést, illetve saját költségén szerzi be 
a szükséges engedélyeket. Téves, hiányos 
kalkuláció esetén a Vállalkozó e címen a 
Megrendelővel szemben többletköltséget nem 
érvényesíthet. E kiviteli terveket Megrendelő 
rendelkezésére kell bocsátani még azelőtt, 
hogy a Vállalkozó a kivitelezést megkezdené.  
A Megrendelő által elvégzendő ellenőrzés 
nem keletkeztet a Megrendelő részéről 
semmilyen felelősségvállalást a létesítmények, 
építmények, műtárgyak tervei és kivitelezése 
tekintetében, például azok szilárdságára, 
stabilitására és szigetelésére vonatkozólag, 
melyeket Vállalkozó számol ki és határoz meg 
teljes felelőssége tudatában.  
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Vállalkozó nem hivatkozhat a kiviteli tervek 
Megrendelő által elvégzett ellenőrzésére, 
illetve a Beruházó jóváhagyására acélból, hogy 
elhárítsa magáról a felelősséget az általa 
elkövetett hiba vagy mulasztás esetén.  
 
Vállalkozó köteles haladéktalanul felhívni a 
Megrendelő figyelmét a Megrendelő által 
szolgáltatott dokumentumokban található 
hiányosságokra, eltérésekre illetve 
ellentmondásokra.  
 
Vállalkozó viseli a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódó következményeket és 
költségeket, melyet a tőle elvárható 
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
Az esetleges javítások, pontosítások után a 
kivitelezési terveket és a kalkulációkat 
Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek 
jóváhagyásra.  
 
 
3.12. – Amennyiben a kiviteli terveket a 
Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó köteles 
azokat felülvizsgálni, illetve a munkaterületet 
a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal 
megvizsgálni. A kiviteli tervek hiányosságai 
miatt Vállalkozó semmilyen többletköltséget, 
kártérítési igényt nem érvényesíthet 
Megrendelővel szemben.  
 
A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, 
illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett 
közművek megrongálódásáért a Vállalkozó 
felelősséget vállal és a káresetek megelőzése 
érdekében – szükség szerint – köteles 
együttműködni a közművek pontos helyének 
meghatározásában. 
 
3.13. - Abban az esetben, ha egyes 
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben 
Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, 
esetleg eszközöket, az átadott anyag vagy 
eszköz a Megrendelő és a Vállalkozó között 
megtörtént, írásban rögzített átadás-átvételét 
követően Vállalkozó az átvett anyagért, 
eszközért felelősséggel tartozik. Az eszközöket 
köteles rendeltetésszerűen használni és annak 

átadáskori állapotát megőrizni. A Vállalkozó 
feladata a Megrendelő által biztosított 
anyagok mozgatása és munkaterületre való 
kiszállítása, őrzése és tárolása. Az átadott és 
felhasznált anyagokkal, eszközökkel köteles 
elszámolni. Megrendelő az el nem számolt 
anyagok, eszközök költségét jogosult 
Vállalkozó részére kiszámlázni és Vállalkozó 
bármely esedékes számlájával szemben 
kompenzálás útján rendezni.  
 
3.14. - Tervezési feladatok esetén 
alkalmazandó további speciális szabályok 
 
A Vállalkozó feladata a szükséges (hatósági, 
üzemeltetői stb.) egyeztetések lefolytatása, a 
szükséges hozzájárulások és engedélyek 
beszerzése, a közműegyeztetések elvégzése. 
 
 Vállalkozó felelős azért, hogy az általa 
elkészített műszaki-gazdasági megoldás (terv) 
alkalmas a Megrendelő által meghatározott – 
különösen a Projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban, valamint a 
fővállalkozói szerződésben meghatározott – 
cél elérésére, megfelel a hatályos 
jogszabályoknak, valamint azért, hogy a 
Megrendelő által meghatározott célhoz a 
terveken kívüli egyéb, akár műszaki, 
akár_gazdasági beruházás nem szükséges. 
Amennyiben Vállalkozó által készített terv 
nem felel meg a jelen bekezdés 
rendelkezéseinek az ebből adódó többlet 
költségek Vállalkozót terhelik.  
 
Vállalkozó (tervező) köteles felhívni a 
Megrendelő figyelmét, amennyiben hazai 
viszonylatban nem ismert és/vagy nem 
alkalmazott műszaki-gazdasági megoldást 
alkalmaz. Vállalkozó felelőssége ebben az 
esetben sem korlátozott. 
 
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződésben 
meghatározott feladatok elvégzésére 
megfelelő tervezői képesítéssel és gyakorlattal 
rendelkezik. Szavatol továbbá azért, hogy a 
teljesítés tárgyát képező megoldásokra 
harmadik személynek nincs olyan joga, amely 
a felhasználást korlátozná vagy kizárná. 
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Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 
terveket szerkeszthető, digitális formában is a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
 
A Vállalkozó a hiányos tervszolgáltatás esetén 
– a részteljesítés figyelembe vételével – 
tervezési díjat nem követelhet. 
 
A fokozatosan szolgáltatott terveknek 
önállóan is alkalmasnak kell lenniük a 
kivitelezésre. Amennyiben Megrendelő 
döntése alapján további tervek készítése válik 
szükségessé a munkarész megvalósítása 
céljából, a Vállalkozó köteles e terveket 
haladéktalanul elkészíteni. 
 
Amennyiben a terv nem felel meg a hatósági 
előírásoknak és emiatt az építésügyi hatóság 
az építési engedély kiadását megtagadja, a 
Vállalkozó köteles a tervet haladéktalanul 
kijavítani. A hatóság jogerős elutasítása esetén 
a Megrendelő díjfizetési kötelezettség nélkül 
elállhat a szerződéstől. 
 
 
A Megrendelő jogosult a tervezési munkát 
figyelemmel kísérni. A Megrendelő tervekre 
adott jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót 
a Szerződésben vállalt, illetve jogszabályon 
alapuló bármely felelőssége alól. 
 
 
A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a 
tervdokumentáció megfelel a Szerződésben 
megfogalmazott követelményeknek, hatósági 
előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és 
korszerűségi követelményeknek. Hibás 
teljesítésnek minősül tehát a gazdaságossági 
követelmények megszegése is, vagyis 
amennyiben a terv kivitelezési költségigénye 
lényegesen túllépi a megállapodásban 
meghatározott értékhatárt. 
 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő a tervekkel kapcsolatos 
rendelkezési jogát kiköti.   
 
 

 Vállalkozó korlátozás nélküli felhasználási 
jogot enged a Megrendelőnek az általa 
elkészített és átadott tervek tekintetében. A 
Megrendelő az elfogadott terveken jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat 
végrehajtani, illetve végrehajtatni, ideértve a 
továbbtervezés jogát is.  
 
Felek fentieket a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe 
vették. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a kivitelezés a terv 
szolgáltatásától számított 3 év után kezdődik 
meg, a Vállalkozó külön megállapodás alapján 
köteles elvégezni a terv korszerűségi 
felülvizsgálatát. 

 
 
3.15. Egyedi szoftverfejlesztési és/vagy 
tervezői tevékenység végzése esetén 
alkalmazandó feltétel: 
 
 
Ha a vállalkozói teljesítés tartalmaz egyedi 
szoftverfejlesztést vagy/és tervezői 
tevékenységet, vagy más egyéb szerzői jogi 
védelem alá eső tevékenységet, akkor a 
létrehozott szellemi terméket minden esetben 
a Vállalkozó és a Megrendelő közös szellemi 
termékének kell tekinteni, melynek összes 
jogáról lemond Vállalkozó, Megrendelő 
részére a műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontjában. Minden ilyen esetben a fent 
említett átadás-átvételi eljárás dátumától 
kezdődően az összes létrehozott szellemi 
termék kizárólagos jogtulajdonosa a 
Megrendelő, ezért annak későbbi 
felhasználása, módosítása, harmadik fél felé 
irányuló értékesítése Megrendelő engedélye 
nélkül nem lehetséges. Vállalkozó köteles a 
közösen létrehozott szellemi termék minden 
forráskódját és vonatkozó állományát, tervek 
esetén a rajzok eredeti file formátumú 
másolatát Megrendelőnek elektronikus 
formában átadni. 
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4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A Megrendelő biztosítja:  
 
a) a munka összehangolását és irányítását 
munkaterületen dolgozó valamennyi 
szerződéses vállalkozója között,  
b) a munkaterületet munkavégzéshez 
rendelkezésre bocsátja,  
c) Megrendelő a kivitelezés megkezdése előtt 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a jelen 
Szerződés teljesítéséhez szükséges és Különös 
Szerződési Feltételekben meghatározott 
terveket és dokumentációt, illetve anyagokat,  
d) egyéb speciális feladatokat, amelyeket a 
Különös Szerződési Feltételek 
tartalmazhatnak.  
e) Az Áfa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében a Megrendelő előzetesen 
és írásban köteles nyilatkozni a Vállalkozónak 
az olyan építési-szerelési munka esetében, 
amely ingatlan létrehozására, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására 
irányul feltéve, hogy a tevékenység építési 
hatósági engedély-köteles.  
 
 
5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  
 
Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el 
a Megrendelőt a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
alapján terhelő kötelezettségeket a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka 
tekintetében. Ebből következően Vállalkozó 
köteles minden intézkedést megtenni annak 
érdekében, hogy a Megrendelő kellő időben 
eleget tudjon tenni a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott kötelességeinek. Vállalkozó 
köteles különösen: 
 
a) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 
azokat a dokumentumokat, amelyeket a 
Megrendelő a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés értelmében a Beruházó felé 
benyújtani köteles,  
b) az építési munkahely és az építési 
körülmények ismeretében a szakmai 

észrevételeket, megjegyzéseket 
megfogalmazni a számára átadott tervekkel 
kapcsolatban,  
c) írásban azonnal értesíteni a Megrendelőt a 
közvetlenül hozzá intézett megjegyzésekről és 
reklamációkról, panaszokról, valamint minden 
olyan eseményről, amely erre okot adhat,  
d) tartózkodni attól, hogy a Beruházó részére 
árajánlatot tegyen a megrendelésre 
vonatkozólag és attól is, hogy végrehajtson 
bármely a jelen Szerződésre vonatkozó 
utasítást, amely nem a Megrendelőtől 
származik,  
e) a Megrendelő kérésére, a Szerződés 
időtartama alatt igazolnia kell alkalmazottja 
vagy megbízottja szakmai képesítését, egyéb 
alkalmasságát a jelen Szerződés tárgyát 
képező megrendelésre vonatkozólag,  
f) a Megrendelő által megrendelt anyagokat a 
munkaterületen a Megrendelő képviselőjének 
távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra 
előzetes felhatalmazást kapott. A Vállalkozó 
köteles a leszállított terméket átvétel előtt 
minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni, az 
átvételt a szállítólevélen aláírással és pecséttel 
igazolni, majd a Megrendelő részére átadni. A 
Megrendelő raktárhelyiségéből anyagot 
kivételezni csak a szállítólevél aláírásával és 
bélyegzővel történő ellátásával lehet,  
g) az eltakarásra kerülő munkarészről a 
Megrendelőt munkafázisonként az eltakarás 
előtt 3 nappal értesíteni és részére az 
ellenőrzés lehetőségét biztosítani. 
Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy az 
eltakarást követően is saját költségén köteles 
biztosítani a Megrendelő számára a 
megtekintés lehetőségét,  
h) minden felvilágosítást megadni a jelen 
Szerződés teljesítéséhez igénybevett 
munkaerőről és munkaeszközökről,  
i) az anyagellátásról hozott intézkedések 
ellenőrzését megkönnyíteni (megrendelések, 
visszaigazolások),  
j) beszámolni azokról a 
kötelezettségvállalásokról, amelyek a 
munkaszervezést és a munkavégzést 
érinthetik,  
k) kellő időben írásban jelezni kifogásait a 
munkaszervezést illetően,  
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l) az érintett vállalkozók részvételével 
folytatandó koordinációs értekezletre és a 
Megrendelő vagy annak képviselője és a 
Vállalkozó közötti értekezletre képviselőt 
küldeni olyan felhatalmazással, hogy képes 
legyen a munkavégzéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára,  
m) alkalmazkodni az írásos utasításokhoz a 
jelen Szerződés által meghatározott 
kötelességeinek keretén belül,  
n) eltűrni, hogy ellenőrizzék kötelezettségei 
végrehajtását,  
o) lecserélni a Megrendelő által kifogásolt 
alvállalkozóját, helyszíni alkalmazottját, az 
ajánlattól eltérően alkalmazott technológiáját, 
eszközeit, anyagait  
p) tartózkodni a kivitelezéssel kapcsolatban 
nyilvános közlemények tételétől, illetve 
reklámok kihelyezésétől,  
q) a jelen Szerződés tárgyát képező 
munkálatok elvégzése során a 
jogszabályoknak megfelelően bejelentett és 
foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni, és ezt 
esetleges alvállalkozóival szemben is köteles 
megkövetelni, 
r) a jelen szerződés teljesítése folyamán 
(szerződésben, építési naplóban stb.) részére 
előírt kivitelezési rész-, és véghatáridőket 
betartani. 
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses 
feladatai során használt munkagépei műszaki 
állapota megfelelő, a biztonságos- és 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre 
alkalmasak, az általa biztosított gépkezelők 
foglalkoztatása jogszerű, az adott típusra 
érvényes kezelői jogosítvánnyal rendelkeznek. 
A Vállalkozó a gépek műszaki állapotát 
havonta köteles ellenőrizni. 
 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 
amennyiben munkagépei bármelyike 
meghibásodik, azt 24 órán belül megjavítja, 
megjavíttatja, illetve pótolja. Amennyiben erre 
nem kerül sor, úgy a Megrendelőnek – 
választása szerint – lehetősége van helyette 
munkagépet biztosítani a Különös Szerződéses 
Feltételekben meghatározott bérleti díjért. 

Amennyiben a Megrendelő felajánlja a 
munkagép biztosítását, a Vállalkozó köteles 
azt a Különös Szerződéses Feltételekben, 
illetve az 5/A fejezetben meghatározott 
feltételekkel igénybe venni. A bérleti díj 
megfizetésén túl a Vállalkozó teljes körűen 
vállalja a munkagépek üzemeltetési költségeit, 
ami magában foglalja a felhasznált 
üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a 
Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő 
vállalkozási díjba jogosult beszámítani. 
 
A Megrendelő fenntartja a jogot a szolgáltatás 
díjainak megváltoztatására a Vállalkozó 
informálása mellett, ha a kalkuláció alapját 
képező bármely költségtényezőben a 
Megrendelőn kívülálló okokból (adó, hatósági 
díjak, biztosítási díjak, stb.) pénzügyi változás 
történik.  
 
Vállalkozó vállalja, hogy a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, 
valamint a tűzvédelemről szóló 1996. XXXI. 
Tűzvédelmi törvény, és az 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat alapján az alábbi 
kötelezettségeknek eleget tesz, és azt a 
munkavégzés során betartja, illetve betartatja 
az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 
4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
Azbeszttel történő munkavégzés esetén a 
Vállalkozó köteles az azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 12/2006. (III.23) EüM 
rendelet előírásainak megfelelően eljárni. 
 
Ennek keretében a Vállalkozó különösen: 
- Biztosítja, hogy a felvonulási területen 
dolgozók részére a kötelező munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatást és a szükséges 
vizsgáztatásokat elvégzi, illetve elvégezteti,  
-A munkaterületen helyszíni 
kockázatértékelést készít és megteszi a 
szükséges intézkedéseket a megállapított 
veszélyforrásokból adódó kockázatok 
elfogadható szintre történő lecsökkentésére,  
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- biztosítja a dolgozó részére a munkakörben 
előforduló veszélyforrásokkal szemben a 
kötelezően előírt egyéni védőfelszereléseket, 
azok használatát és a minőségét rendszeresen 
ellenőrzi,  
- ellenőrzi, hogy a felhasznált anyagok, 
eszközök, szerszámok megfelelnek-e a 
biztonságos munkavégzés követelményeinek,  
- biztosítja, hogy a munkavállalók az időszakos 
kötelező alkalmassági orvosi vizsgálattal 
rendelkezzenek,  
- rendszeresen ellenőrzi a munkahelyek 
alkalmasságát, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre,  
- biztosítja a dolgozói számára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, illetve a munka 
jellegéből fakadóan szükséges higiéniai 
feltételeket (WC, mosakodás, vízvételi 
lehetőség, stb.), 
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 
írásban engedélyezi, illetve elrendeli, szükség 
esetén jóváhagyatja.  
- a munkaterületét ellátja a tűzveszélyességi 
osztályba sorolásnak megfelelően előírt 
tűzoltó készülékekkel, azokat az előírt 
időközönként ellenőrizteti,  
- munkabaleset esetén a kivizsgálást és a 
szükséges intézkedéseket elvégzi, illetve 
elrendeli. Amennyiben a Vállalkozó a 
munkabaleset kivizsgálása során a 
Megrendelő felelősségét valószínűsíti, 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt a 
kivizsgálásba bevonni, ellenkező esetben 
semmilyen anyagi-, erkölcsi kártérítésre nem 
tarthat igényt a Megrendelővel szemben.  
- gondoskodik arról, hogy a munkaeszközök 
előírt időszakos biztonsági felülvizsgálat, 
érintésvédelmi vizsgálat és a megfelelő 
karbantartás biztosított legyen (amely 
érvényes a kölcsön adott és kapott 
termelőeszközökre is),  
- gondoskodik arról, hogy a munkaterületen az 
anyagtárolás, anyagmozgatás, a közlekedési 
utak megfeleljenek az egészséges és 
biztonságos munkavégzés feltételeinek,  
- a munkaterületén megköveteli a 
munkafegyelem betartását. Amennyiben 
Megrendelő munkavédelemmel kapcsolatos 
kifogásait, utasításait Vállalkozó 24 órán belül 
nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga 

van a munkát leállítani, a munkavégzésre 
alkalmatlan dolgozót a munkaterületről – akár 
véglegesen is – kitiltani, a munkavédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére 
megszüntetni, mindez azonban nem mentesíti 
Vállalkozót a munkavédelmi és 
munkabiztonsági szabályok betartására 
irányuló kötelezettsége és ennek 
jogkövetkezményei alól.  
 
Közbeszerzési eljárás kapcsán kötött 
Vállalkozási Szerződés esetén a Vállalkozó 
köteles mindenféle korlátozástól mentesen 
lehetővé tenni, hogy az Energia Központ, az 
Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt 
belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító 
Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 
Európai Bizottság, az európai Korrupcióellenes 
Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve 
egyéb állami vagy uniós szerv vagy hatóság a 
Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 
ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 
kivitelezését és teljes auditot végezzen 
számlázási vagy bármely más egyéb, a projekt 
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok 
alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-
átvételi igazolás kiadását követő hét éven 
belül történhetnek meg. 
 
Szállító/Vállalkozó vállalja, hogy az 5/2015. 
(II.27.) NGM rendelet szerinti adatokat az 
EKÁER rendszerben rögzíti, azt nem delegálja a 
Címzett (átvevő) felé. 
 
5. / A  FEJEZET – BÉRLETI JOGVISZONY 
 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység során 
Vállalkozó a Megrendelőtől bármilyen gépet, 
eszközt (a továbbiakban: „Gép”-et) bérel, 
akkor a Felek között külön bérleti szerződés 
nem jön létre, hanem a bérleti jogviszonyra a 
következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 
 
1. A Vállalkozónak a Gép(ek)re 
vonatkozó használati és birtoklási joga a Gép 
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átadás-átvételével kezdődik és az átadás-
átvételi jegyzőkönyvben meghatározott ideig 
tart. Vállalkozó kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
nevében aláíró munkavállalója, alvállalkozója, 
megbízottja stb. képviseleti jogosultságát a 
bérleti jogviszonnyal kapcsolatban jelen 
szerződés aláírásával elismeri. A Megrendelő 
részéről a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban 
eljárni jogosult a Megrendelő projektvezetője, 
illetve felelős műszaki vezetője. 

 
2. Felek az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzítik a bérleti jogviszonyra 
vonatkozó főbb rendelkezéseket (Gép típusa, 
azonosítója, állapota, felszereltsége, 
darabszám, kilóméterszámláló állása, 
elszámolás módja, gépkezelő biztosítása, 
átvétel helye, ideje, stb.) 
 
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Gépet további bérbe-, vagy más 
jogosultsággal nem rendelkező részére 
történő használatba illetve zálogba nem adja, 
egyéb más módon meg nem terheli, azt 
szerződésben, vagy egyébként semmilyen 
feltétellel le nem kötheti. Vállalkozó az átadás-
átvételi jegyzőkönyvben meghatározott 
időpontban köteles a Megrendelő részére a 
Gépet visszaszolgáltatni, azt visszatartani 
semmilyen jogcímen nem jogosult. Felek a 
bérlet időtartamát egy közösen aláírt 
jegyzőkönyvben módosíthatják. 
 
4. Amennyiben a bérlet időtartama alatt 
a Gépet ellopják, megsemmisül, vagy a 
Vállalkozó azt egyéb okból nem szolgáltatja 
vissza határidőre, köteles a Gép biztosító által 
nem térített (illetve biztosítás hiányában a 
teljes) birtokbaadáskori értékét a Megrendelő 
részére megfizetni. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a Gép 
visszaszolgáltatása szintén átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Az 
átadás során a Felek rögzítik a Gépen szemmel 
látható hibákat, sérüléseket. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírását követően a 
Megrendelőnek 10 nap áll rendelkezésére, 
hogy a visszaadott Gépet megvizsgálja, az 
esetlegesen keletkezett rejtett hibákat 

felmérje, amelyekről a Vállalkozót 
tájékoztatja. A felmerülő hibák kijavításának 
költégeit a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
részére megtéríteni Megrendelő felszólítását 
követő 15 napon belül.  
 
6. A Vállalkozó köteles a Gépet 
rendeltetésének megfelelően használni, 
valamint a Gépre vonatkozó garanciális és 
szavatossági, valamint az egyéb, a Gép 
kezelési utasításában lévő előírásoknak eleget 
tenni, a használathoz szükséges karbantarást 
elvégezni. A Gép esetleges meghibásodásának 
időtartamára a Megrendelő cseregép 
biztosítására nem köteles. 
 
7. Vállalkozó részére tilos a Gépen 
bárminemű maradandó változtatás 
végrehajtása, kiegészítő eszköz beépítése, 
kivéve azok, amelyekhez a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárul. 
 
8. A Megrendelő bármikor jogosult a Gép 
állapotának ellenőrzésére.  
 
9. A Vállalkozó felel a Megrendelővel 
valamint harmadik személlyel szemben a Gép 
bármely okból történő teljes, vagy részleges 
meghibásodásáért, megrongálódásáért, 
megsemmisüléséért, illetőleg a Gép által 
okozott, vagy működésével kapcsolatban 
bekövetkezett minden kárért és balesetért. A 
Vállalkozó köteles minden káreseményt vagy 
balesetet a Megrendelővel haladéktalanul, 
legfeljebb azonban 24 órán belül írásban 
közölni. 
 
10. A Megrendelő kizárja a Gép 
meghibásodásából eredő kárért való 
felelősségét, továbbá nem felel azokért a 
károkért, amelyek a Vállalkozónak a 
meghibásodás miatti késedelemből vagy 
valamely határidő nem teljesítéséből 
származnak. 
 
11. A Szerződés tartama alatt a Gép 
használata során felmerülő, a Vállalkozó 
felróható magatartásán alapuló bírság, díj és 
egyéb a Szerződésben nem rögzített fizetési 
kötelezettség, amelyek jogszabályi előírások 
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miatt keletkeznek, és a Gép használatával 
kapcsolatban merülnek fel (különösen, 
amelyek hatóságok, illetve egyéb illetékes 
szervek határozatán vagy intézkedésén alapul) 
a Vállalkozót terhelik.  
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 
díjról a Megrendelő havonta számlát állít ki 
Gépbérleti díj címén. Az elszámolás pontos 
módját az átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, 
azzal, hogy a Megrendelő a vállalkozói díj, 
illetve a teljesítési, vagy garanciális 
visszatartás összegébe minden esetben 
jogosult a bérlettel kapcsolatos minden díjat 
és egyéb költséget beszámítani. A bérleti díj 
késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot köteles 
megfizetni. A késedelmi kamat az esedékesség 
napjától a tényleges teljesítés napjáig kerül 
felszámolásra. 
 
12. A bérleti jogviszony megszűnik az 
adásvételi-jegyzőkönyvben rögzített határidő 
leteltével. 
 
13. A bérleti jogviszonyt a Megrendelő 
különösen az alábbi esetekben mondhatja fel 
azonnali hatállyal: 
 

• ha a Vállalkozó bármely fizetési 
kötelezettségének teljesítésével 15 napot 
meghaladó késedelembe esik,  

• ha nem a megállapodásnak megfelelő 
célra használja a Gépet, vagy a szerződéses 
feltételekből fakadó más kötelezettségét oly 
mértékben nem teljesíti, vagy szegi meg, hogy 
a Megrendelő ezzel kárt szenved, vagy ennek 
veszélye merül fel, 

• valamennyi egyéb olyan esetben, 
amely a Vállalkozási Szerződés felmondására, 
megszüntetésére jogosítja a Megrendelőt. 
 
14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal 
a Vállalkozó felmondhatja, ha a Megrendelő a 
szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségének bármelyikét a Vállalkozó 
írásbeli felszólítása ellenére sem, vagy csak 
számottevő késedelemmel teljesíti. 
 

15. Amennyiben jelen szerződés a 
Megrendelő jogszerű rendkívüli felmondása 
következtében szűnik meg, a Vállalkozó 
köteles a felmondással érintett Gépet az 
azonnali felmondásról való igazolt 
tudomásszerzést követő két munkanapon 
belül visszaszolgáltatni a Megrendelőnek. 
Amennyiben a megállapított határidőn belül a 
Vállalkozó ezen kötelezettségét nem teljesíti, 
akkor a Bérbeadónak minden további feltétel 
nélkül jogában áll a Gépet akár 
meghatalmazott igénybevételével is 
visszaszármaztatni, azaz felkutatni és 
elszállítani, melyből eredő minden költség 
megfizetésére a Vállalkozó köteles. Ebben az 
esetben a Megrendelő, kötbér címén a napi 
bérleti díj ötszörösét jogosult kiszámlázni a 
Bérlőnek késedelmes naponként. A fizetési 
határidő 8 nap. 
 
 
6. FEJEZET – MÁS ALVÁLLALKOZÓ 
IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL  
 
A Vállalkozóra bízott munkát a Vállalkozó 
teljes egészében alvállalkozásba nem adhatja, 
kivéve, ha ehhez a Megrendelő előzetes 
írásbeli engedélyét adta. További alvállalkozó 
bevonásához is a Megrendelő előzetes, írásos 
jóváhagyása szükséges.  
 
Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségét 
megszegi, Megrendelő – Vállalkozó jelen 
pontban meghatározott kötbérfizetési 
kötelezettségén túl – követelheti, hogy 
Vállalkozó végezze el a munka teljes egészét, 
teljesítés hiányában a jelen Szerződést 
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak 
alkalmazásával. A vállalkozás alvállalkozásba 
adása semmiben nem mentesíti a Vállalkozót 
a vállalkozási szerződés által rárótt 
kötelezettség és felelősség alól, felelőssége 
továbbra is fennáll a Megrendelő felé minden 
tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, 
hiányosságért, akár alvállalkozója, akár 
alkalmazottai, képviselői követik is el, 
ugyanúgy, mintha maga a Vállalkozó járt volna 
el.  
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A kivitelezés folyamán kizárólag a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által a vállalkozói 
kivitelezői nyilvántartásban – az elvégzendő 
munkarészekre is vonatkozóan – regisztrált 
alvállalkozó vehető igénybe. 
 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén 
a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, 
amely az alvállalkozójának igénybevétele 
nélkül nem következett volna be.  
 
A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival 
kötendő szerződésekben rögzíteni a 
Vállalkozónak jelen szerződésben előírt, 
különösen a munka- tűz- és környezetvédelmi 

szabályok betartására vonatkozó 
követelményeket, és ennek megtörténtét 
Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles 
igazolni. 
 
A Vállalkozó köteles továbbá az alvállalkozói 
szerződéseiben előírni, hogy  
- a Projekt megvalósításával összefüggésben a 

Megrendelő jogosult ellenőrizni bármelyik 
alvállalkozóra vonatkozóan a munka- tűz- és 

környezetvédelmi előírások maradéktalan 
betartását,  

- valamint azt, hogy a Megrendelő által tartott 
helyszíni ellenőrzés során az alvállalkozó 
köteles Helyszíni Ellenőrzési Jegyzőkönyv 
aláírására. 

 
Megrendelő ellenőrzési jogosultsága nem 
érinti a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 
kötelezettségeit, felelősségét. 
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben az 
alvállalkozó munkaterületén történik a 
Helyszíni Ellenőrzési Jegyzőkönyvben 
rögzítettek megsértése, a 11.2.4 pont alapján 
számított kötbér megfizetésére a Vállalkozó 
köteles akkor is, ha a helyszíni ellenőrzésen 
személyesen nem vett részt. 
A Különös Szerződési Feltételek eltérő 
rendelkezése hiányában Vállalkozó nem 
engedményezheti, illetve faktoráltathatja a 
jelen Szerződés tárgyát képező 
megrendelésből eredő követelését sem 
részben, sem egészben, kivéve, ha ehhez a 
Megrendelő vezérigazgatója, illetve gazdasági 

igazgatója előzetesen írásban hozzájárulását 
adta és az ebből eredő adminisztrációs 
többletköltséget Vállalkozó megfizeti, melynek 
összege az engedményezett/faktoráltatott 
összeg 0,5 %-a, minimum 10.000,-Ft, 
maximum 100.000,-Ft. Az adminisztrációs 
költséget a Megrendelő kiszámlázza, és azt 
kompenzálással rendezi a vállalkozói számlával 
szemben.  
Faktorálás csak abban az esetben történhet, 
amennyiben a faktorálás tényét és az adós 
személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
bejegyezték. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
hozzájárulása nélkül vesz igénybe 
alvállalkozót, vagy az alvállalkozói 
szerződésekben nem rögzíti a jelen pontban 
meghatározott követelményeket, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül, mely esetekben 
a Vállalkozó köteles hozzájárulás nélkül 
igénybe vett alvállalkozó, illetve hiányos 
alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozói díj 
10%-át, kötbérként a Megrendelő részére 
megfizetni a Megrendelő felszólítását követő 3 
napon belül. A kötbér összegét a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó bármely számlájából, 
illetve a garanciális visszatartásából 
kompenzálás útján kiegyenlíteni. Fentieknek 
túl, Megrendelő – választása szerint – a 
szerződés azonnali hatályú felmondására is 
jogosult. 
 
 
7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  
 
7.1. – A Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott 
munka teljes és a vonatkozó jogszabályokban, 
hatósági előírásokban, szabványokban, 
technológiai előírásokban foglaltaknak 
megfelelő, I osztályú minőségben való 
elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 
7.2. és 7.3.)  
7.2. – A fix végösszegű, átalányáras 
szerződések esetén a szerződésben foglalt 
munkák vállalkozói díja befejezési határidőre 
prognosztizált átalányár, amely a szerződés 
szerinti teljesítésig változatlan marad. A 
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vállalkozói díj a műszaki tartalom és a kiviteli 
tervdokumentációban foglalt munkák 
komplett megvalósításának teljes költségét 
tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- 
és műszaki észrevételekre való hivatkozással 
az ár és egységár, valamint határidő nem 
módosítható.  
 
Átalányáras elszámolás esetén a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat a 
tételeket (megrendelő által nyújtott 
szolgáltatások, biztosított anyagok), amelyet a 
vállalkozói díj nem tartalmaz.  
 
7.3. – A tételes költségvetésű, elszámolású 
munkák esetén a végleges vállalkozói díj az 
elvégzett munka utólagos tételes felmérése 
alapján kerül meghatározásra az előzetesen 
elfogadott egységártáblázat nettó árai és a 
ténylegesen felmért, elfogadott 
munkamennyiség figyelembevételével. Az 
egységárak a szerződés teljesítéséig 
változatlanok maradnak, azokat sem a 
pótlólagos megrendelések, sem az elhagyott 
munkarészek nem módosítják.  
 
7.4. – Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű 
átalányár meghatározására a Vállalkozóra 
bízott feladatok hiánytalan elvégzéséhez 
szükséges információk ismeretében került sor. 
Vállalkozó elismeri, hogy az árajánlatában 
feltüntetett árak 5% tartalékot tartalmaznak a 
kivitelezés során felmerülő műszaki 
bizonytalanságok esetére. Az 5%-os tartalék 
nem érinti a vállalkozói díj átalány jellegét. 
 
Vállalkozó csak az elvégzett és a Megrendelő 
által leigazolt vállalkozói díjra tarthat igényt. 
Az el nem végzett munkák díját Megrendelő 
jogosult a KSZF-ben meghatározott egységárak 
alapján a vállalkozói díjból levonni, melyhez 
vállalkozó a jelen ÁSZF elfogadásával 
hozzájárul. Egységárak hiányában a 
Megrendelő műszaki ellenőre által 
jóváhagyott árak/díj alkalmazandó a levonás 
során. 
 
7.5. – A 7.2 vagy 7.3. pont szerint 
meghatározott vállalkozói díj, a Vállalkozás 
tárgyát képező munka szerződésszerű, 

hibátlan és hiánytalan, 7.1 pontban 
meghatározott első osztályú minőségben 
történő teljesítése esetén illeti meg a 
Vállalkozót. A vállalkozói díj magában foglalja 
a Vállalkozó tevékenységének, 
munkavégzésének díját, valamint az annak 
során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, 
az eredmény elérése érdekében tett szükséges 
ráfordításokat. A vállalkozói díj tartalmazza 
különösen:  
 
- számítások, ideértve a talaj és a 
megépítendő műtárgyak szilárdságára 
vonatkozó számítások, a Megrendelő által 
előírt vagy egyébként hasznosnak, ill. 
szükségesnek ítélt talajmintavételek, az 
eredeti tervek módosítása miatt szükségessé 
váló engedélyeztetés (építési engedély is) 
költségét,  
-a vállalkozásba adott munka hiánytalan 
megvalósításának költségeit, ideértve többek 
között a következőket: a munkavégzéshez 
szükséges közmű-elhelyezkedések 
ellenőrzésének, közmű-és útcsatlakozások 
kiépítésének költsége, az igénybe vett 
közműszolgáltatások díja, a magántulajdonban 
lévő utak és területek vagy a közutak és 
közterületek használatának költségei, díjai, 
vagy engedély nélküli használatuk esetén a 
bírságok, büntetések, az ideiglenes és/vagy 
felvonulási utak, a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott területen kívül a 
kivitelezéshez használt terület költsége 
(anyagtárolásra, munkagépek és 
berendezések tárolására használt terület, 
ideiglenes hulladéklerakó, a törvényi 
előírásoknak és a vállalkozási szerződésnek 
megfelelő hulladék-elhelyezés), az 
engedélyeztetés költsége, ha azokat a Különös 
Szerződéses Feltételek alapján Megrendelő 
nem biztosítja, a szakmai előírások vagy a 
vállalkozási szerződés által előírt 
mintavételezés, elemzés, vizsgálat, az 
elkészített vagy kivitelezés alatt lévő 
műtárgyak fenntartásának, állagmegóvásának 
költségei (egyebek között az őrzés, a bekerítés 
és a tisztítás költségei) továbbá,  
- minden olyan költség, amely az anyagok, a 
munkagépek, felszerelések és berendezések 
szállításával, mozgatásával kapcsolatos és nem 
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kifejezetten a Megrendelőt terheli, a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 
anyagok, munkagépek, felszerelések és 
berendezések ugyanezen költségei, a 
műtárgyak kitűzési pontjainak kijelölése, 
szerszámok és egyéb (másodlagos) anyagok, a 
több vállalkozó együttes jelenlétéből fakadó 
költségek, a Vállalkozóra hárított vagy 
egyébként is őt terhelő biztosítások költségei, 
minden olyan költség, amely a tájékoztatással, 
egészségvédelemmel, biztonsággal, 
tűzvédelemmel, környezetvédelemmel, a 
munkaterület helyreállításával (eredeti állapot 
visszaállításával) kapcsolatos, a szomszédos, 
föld alatti vagy felszíni létező műtárgyak 
helyreállításának költségei, kártérítés az 
esetlegesen kárt szenvedett harmadik 
személyek részére,  
- és általános jelleggel minden olyan költség, 
amely a vállalkozási szerződés keretében a 
Vállalkozó valamely kötelezettségével áll 
összefüggésben.  
 
7.6. – A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
esetlegesen előforduló és előre nem látható 
többletköltségek megtérítésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a többletköltségek 
kifizetését Megrendelő is elérte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretében.  
 
7.7. –  A Megrendelő a Vállalkozó felé jogosult 
azokat a költségeket tovább hárítani, melyek a 
Vállalkozó feladatkörében jelentkeztek és 
melyeket a Megrendelő fizetett meg a 
Vállalkozó helyett. Ezeket a költségeket a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére 
továbbszámlázni és annak összegét a 
Vállalkozó számlájából kompenzálás útján 
kiegyenlíteni. 
 
 
8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – 
BESZÁMÍTÁS  
 
8.1.1. – Vállalkozó köteles a számla benyújtása 
előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 
az általa elvégzett munka számlázásának 
alapjául szolgáló valamennyi szükséges 
felmérést, dokumentumot. (minősítést, 

műbizonylatot, mérési jegyzőkönyvet, 
laboratóriumi eredményt, karbantartási 
útmutatót stb.) 
 
Megrendelő vállalja, hogy a benyújtástól 
számított 8 munkanapon belül ellenőrzi és 
igazolja a Vállalkozó által a számla 
alátámasztására leadott felméréseket, 
dokumentumokat. Amennyiben a leadott 
dokumentumok nem helytállóak, Megrendelő 
visszaadja Vállalkozó részére javításra. 
Vállalkozó számlájához mellékelni köteles a 
Vállalkozó által aláírt és a Megrendelő Felelős 
műszaki vezetője által a Korm. rendelet 
alapján leigazolt és Különös Szerződéses 
Feltételekben meghatározott módon 
jóváhagyott teljesítésigazolást. Ennek 
hiányában a számla érvényesen nem 
fogadható el és visszaküldésre kerül 
hiánypótlás végett. Számlázáskor a teljesítés 
időpontjaként a teljesítésigazolási 
jegyzőkönyvben megjelölt időpontot kell 
szerepeltetni, valamint a szerződés számát. Ha 
a teljesítéstől számított 15 napon belül 
Vállalkozó nem állítja ki a számlát, és nem 
nyújtja be, később a számla nem fogadható be 
a régi formájában. (Újra kell indítania a 
teljesítés igazoltatási folyamatot 8 napon 
belül.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
Megrendelőnél csak heti egy alkalommal, 
csütörtökönként kerül sor szállítói 
kifizetésekre, ami nem minősül késedelmes 
kifizetésnek. 
 
 
8.1.2.- Előleg  
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 
tárgyát képező munkák elvégzéséhez előleget 
nem biztosít.  
 
8.1.3.- Részszámla  
 
Vállalkozó 30 napnál hosszabb időtartamú 
kivitelezés esetén részszámlázásra jogosult a 
Különös Szerződési Feltételekben 
meghatározott gyakorisággal vagy ütemeknek 
megfelelően. A részszámla összege a 
Megrendelő képviselője által elfogadott 
teljesítési jegyzőkönyvben a Felek által 
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rögzített készültségi fok alapján kerül 
meghatározásra, amely jegyzőkönyvet 
Vállalkozó a részszámlához mellékelni köteles. 
A részszámlán Vállalkozó köteles a Különös 
Szerződési Feltételekben vagy az Általános 
Szerződési Feltételekben (lásd 9.2) 
meghatározott teljesítési visszatartást 
feltüntetni, illetve Megrendelő jogosult azokat 
pénzügyileg visszatartani. Részszámlában 
csakis olyan munkafázis szerepelhet, mely 
alkalmas a használat vagy továbbépítés 
minden feltételének teljesítésére, nem 
ideiglenes vagy rezsi tevékenység és az értéke 
azonosítható. A részszámla kifizetése nem 
jelenti az adott munka elfogadását, a 
Vállalkozó továbbra is teljes körűen felelős az 
általa vállalt munka elvégzéséért. A benyújtott 
részszámlák összege nem haladhatja meg a 
vállalási ár 90 %-át.  
 
A részszámlák befogadása és teljesítése nem 
jelenti az adott szakasz átadás-átvételét, a 
Vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki 
átadás-átvétel lezárásáig minden szakasz 
vonatkozásában viselnie kell. 
 
8.1.4. – Elszámolás - Végszámla  
A Vállalkozó végszámlájához csatolni köteles 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv illetve a 12.2 
pont szerint jóváhagyott teljesítésigazolást. A 
szükséges mellékletek hiányában Megrendelő 
nem teljesíti a számla kifizetését. Vállalkozó a 
rész- és végszámláin köteles feltüntetni a 
megrendelés, illetve szerződés számát.  
 
Ha Vállalkozó által bemutatott, és a számlázás 
alapjául szolgáló végleges dokumentumok egy 
része vagy egésze nem kerül elfogadásra, 
Megrendelő erről értesíti Vállalkozót és – 
amennyiben a kijavítás lehetséges - elküldi 
neki az általa leellenőrzött és kijavított 
végleges felméréseket és dokumentumokat. 
Vállalkozó az értesítéstől számított 15 napon 
belül írásban jelezheti észrevételeit és 
kifogásait, megfelelő indokolással 
alátámasztva. Ha Vállalkozó észrevételeit és 
kifogásait a fentiek szerint nem jelzi a 
megadott határidőn belül, vagy azokat 
indokolással megfelelőképpen nem támasztja 
alá, akkor magatartása a Megrendelő általi 

kifogások végleges elfogadásának minősül, 
ezáltal a Megrendelő mentesül a késedelmes 
fizetési teljesítés terhe alól, így a fizetési 
határidő a hibátlan dokumentumok 
beérkezésétől számítva kerül megállapításra.  
 
Amennyiben a vállalkozói szerződés tárgya az 
általános forgalmi adóról szóló törvény 
értelmében a fordított adózás hatálya alá esik, 
úgy Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni a 
Megrendelő adószámát és azt a megjegyzést, 
hogy „FORDÍTOTT ADÓZÁS - Az ÁFA 
megfizetésére a Megrendelő kötelezett.” Ezzel 
egyidejűleg mind a Megrendelő, mind a 
Vállalkozó kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § (3) bekezdésének feltételei 
vonatkoznak rá, azaz belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany, valamint nincs 
olyan jogállása, amely alapján tőle adó 
fizetése ne lenne követelhető. 
 
Amennyiben a Különös Szerződéses 
Feltételekben a felek rögzítették, hogy a 
szerződés teljesítése közbeszerzés tárgyát 
képező beruházás közvetlen megvalósítását 
jelenti, a Vállalkozó a 2003. évi XCII. Törvény 
36/A §–ában foglalt adóigazolás benyújtására 
köteles a Megrendelő felé.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó 
az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjában 
írt 30 napnál nem régebbi adóigazolást úgy 
köteles biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli 
hatálya az esedékes számla fizetésének 
napjára is kiterjedjen, ezért Vállalkozó a 
fizetési határidő lejártát megelőző 7 nappal 
köteles 23 napnál nem régebbi adóigazolást a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani az Art. 
36/A. §-a szerint. Vállalkozó a papír alapú 
adóigazolás eredeti példányát a Megrendelő 
részére a fizetési határidő lejárta előtt 7 
nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás 
mindkét esetben akkor minősül Megrendelő 
által átvettnek, amikor az Megrendelőhöz 
igazolható módon megérkezett. 
 
Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B. §-a 
alapján a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szerepel, úgy a fenti adóigazolás 
helyett kizárólag erről a tényről a fizetési 
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határidő lejártát megelőzően 7 nappal köteles 
mindkét Megrendelőt a fenti módon írásban 
tájékoztatni. 
 
Mindaddig, amíg Vállalkozó az Art. 36/A §-a 
szerinti adóigazolást a fent írt módon és 
határidőben nem biztosítja a Megrendelő 
részére, vagy Vállalkozó az Art. 36/B.§-a 
szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban nem szerepel, és 
köztartozásmentes adózói adatbázisban való 
szereplésről a Megrendelőt írásban, a fentiek 
szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési 
kötelezettségével nem esik késedelembe.  
 
8.2. Fizetési határidő 
 
8.2.1. - Megrendelő – a 8.2.2 pontban 
rögzítettek figyelembe vételével – a számla 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
köteles Vállalkozó szabályszerűen benyújtott 
és esedékes számláját kiegyenlíteni a 
Vállalkozó számláján feltüntetett 
bankszámlaszámra történő átutalással. 
Kifizetési napnak Megrendelő 
bankszámlájának a számla összegével történő 
megterhelésének napja minősül.  
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
késedelmi kamatot fizet Vállalkozó számára. 
 
8.2.2. -  Megrendelő csak abban az esetben 
teljesíti a Vállalkozó számlájának határidőre 
történő kifizetését, amennyiben már kézhez 
vette Vállalkozó számláját, valamint a 
Beruházótól is beérkezett hozzá az ennek 
megfelelő összeg. Megrendelő ilyen esetben a 
Beruházó felé benyújtott számlájának 
kifizetésétől számított maximum 5 
munkanapon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes 
számláját kiegyenlíteni, amennyiben a tárgyi 
Projekt nem esik a Kbt. hatálya alá. 
 
 
8.4. – A Megrendelő jogosult bármely, a 
Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt 
követelését a Vállalkozó számlakövetelésével 
szemben beszámítás útján kompenzálni a 

számlakiegyenlítések alkalmával, de köteles a 
kompenzáció tényét a Vállalkozóval közölni.  
 
8.5. – Amennyiben a Vállalkozó harmadik 
személynek kárt okozott a kivitelezés során és 
a kárt nem javította ki és/vagy nem térítette 
meg, akkor a harmadik személy helytálló és 
indokolt panasza alapján a Megrendelő 
felfüggesztheti a Vállalkozó részére 
teljesítendő kifizetéseket a kártérítés 
összegéig, a kártérítés megtörténtéig.  
 
 
9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / SZAVATOSSÁG ÉS 
JÓTÁLLÁS  
 
9.1. – A Különös Szerződési Feltételek 
pontosítják a vállalkozói biztosítékok 
nyújtására vonatkozó rendelkezéseket, a 
biztosíték nyújtásának mértékét és módját. 
Eltérő rendelkezés hiányában az alábbiakat 
kell alkalmazni.  
 
9.2. - BIZTOSÍTÉKOK  
 
9.2.1. - Teljesítési biztosíték:  
Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, és biztosítékot (teljesítési 
garanciát) nyújt arra az esetre, amennyiben 
szerződéses kötelezettségeit nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti. A teljesítési 
biztosíték a kivitelezés ideje alatt áll fenn és az 
elkészült teljes munka átadás-átvételének 
időpontja + 70 napig, vagy amennyiben a 
Beruházóval megkötött szerződés ennél 
hosszabb időtartamot állapít meg, úgy az 
abban meghatározott ideig.  A Különös 
Szerződéses Feltételek eltérő rendelkezése 
hiányában a teljesítési biztosíték mértéke a 
részszámlák,  összegének 10%-a, mely a nettó 
összegből kerül visszatartásra. Kifizetése a 
műszaki átadás-átvételt követően kiállított 
végszámla esedékességekor történik 
Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján, 
figyelembe véve az alábbi jóteljesítési 
biztosíték kapcsán meghatározottakat is.  
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Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételek 
azt lehetővé teszik, a teljesítési biztosíték a 
szerződés aláírását követő 15 napon belül 
átadott, a teljes szerződéses nettó összeg 
10%-nak megfelelő mértékű teljesítési 
bankgaranciával kiváltható. A bankgarancia 
lejárata a munkák tervezett befejezését 
követő 70. nap. A fenti határidő elmulasztása 
esetén a teljesítési biztosíték nem váltható ki 
bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása 
esetén az alvállalkozó minden esetben köteles 
egyeztetni a szövegezés és a kondíciók 
tárgyában a Megrendelő pénzügyi osztályával.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása 
vagy szerződésszegése miatt a teljesítési 
biztosíték összegéből Megrendelő levonást 
eszközöl, úgy Vállalkozó a levonást követő 3 
munkanapon belül köteles annak összegét az 
eredeti 10%-os mértékre kiegészíteni a 
teljesítési biztosíték érvényességi idejének 
időtartamára. Amennyiben erre felhívás 
ellenére sem kerül sor, úgy Megrendelő 
jogosult a teljesítési biztosíték összegét a 
Vállalkozó részszámláiból történő pénzügyi 
visszatartás útján kiegészíteni.  
 
 A fentieknek megfelelően a szerződés 
teljesítésének elhúzódása illetve a teljesítési 
határidő módosítása esetén Vállalkozó köteles 
az új teljesítési határidő vagy a teljesítés új 
várható időpontja alapján meghosszabbított 
érvényességi időtartamú teljesítési 
bankgaranciát nyújtani, az eredeti 
bankgaranciája érvényességének lejártát 
megelőző legkésőbb 10. napig. E kötelezettség 
elmulasztása esetén Megrendelő választása 
szerint jogosult a teljesítési biztosíték összegét 
a Vállalkozó részszámláiból visszatartani, vagy 
a Vállalkozó által nyújtott teljesítési 
bankgaranciát lehívni, és a lehívott összeget 
pénzügyi visszatartásként kezelni, a jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően.  
 
 
9.2.2. – Jóteljesítési/jótállási biztosíték: 
(pénzügyi visszatartás vagy 
jóteljesítési/jótállási bankgarancia) Vállalkozó 
a teljesítés átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
meghatározott időpontjától számított 5 éves 

időtartamra a hibátlan teljesítésért jótállásra 
kötelezett, feltéve, hogy a Felek a Különös 
Szerződési Feltételekben eltérően nem 
állapodnak meg a jótállás időtartamáról. 
Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó 
teljesítésének időpontja elválik a teljes projekt 
Megrendelő által történő teljesítésének 
időpontjától, úgy a jótállás időtartama a 
Vállalkozó tényleges teljesítésével kezdődik, és 
a teljes projekt Megrendelő által történő 
átadását igazoló jegyzőkönyv dátumától 
számított 5 évig tart. Felek rögzítik, hogy a 
szerződés bármilyen okból történő 
megszűnése, illetve megszűntetése esetén – 
hacsak a felek erről kifejezetten nem 
állapodnak meg másként – az elvégzett munka 
tekintetében a Vállalkozót a jótállási 
kötelezettség a vállalkozási szerződésben 
meghatározott jótállási idő leteltéig terheli. 
 
A Vállalkozó a jótállási kötelezettsége 
időtartamára jóteljesítési garanciát nyújt, 
amelynek összege a teljes vállalkozói díj nettó 
összegének a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott %-a, eltérő 
rendelkezés hiányában 5%-a. A jóteljesítési 
biztosíték a végszámla nettó összegéből kerül 
pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor 
amennyiben teljesítési biztosíték nyújtására 
került sor, úgy a teljesítési biztosíték 50%-a, de 
minimum a nettó vállalkozói díj 5%-a a 
jótállási időszakra automatikusan jóteljesítési 
garanciává alakul át.  
 
A jóteljesítési biztosíték Megrendelő által fel 
nem használt részének kifizetése a jótállási idő 
lezárásaként tartott utófelülvizsgálatról 
készült jegyzőkönyv dátumát követően, a 
Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján 
történik. Az utófelülvizsgálatot a jótállási idő 
lejártát megelőző két héttel a Vállalkozó 
köteles kezdeményezni. Az utófelülvizsgálat 
olyan időpontban történhet, amikor az 
időjárási viszonyok lehetővé teszik az 
esetleges hibák hiánytalan feltárását. Az 
utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat a 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében 
köteles kijavítani. 
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Abban az esetben, ha jelen szerződésben 
meghatározott okból a jóteljesítési/jótállási 
biztosíték összegéből Megrendelő levonást 
eszközöl, úgy Vállalkozó a levonást követő 3 
munkanapon belül köteles annak összegét az 
eredeti mértékre kiegészíteni a biztosíték 
érvényességi idejének időtartamára. 
 
 
Amennyiben a Különös Szerződési Feltételek 
úgy rendelkeznek, a jóteljesítési biztosíték 
címén történt pénzügyi visszatartás a 
végszámla benyújtásával egyidejűleg átadott 
jóteljesítési bankgaranciával kiváltható. A 
jóteljesítési garanciális visszatartásnak 
megfelelő bankgaranciának a jótállási időszak 
leteltét követő 70. napig érvényesnek kell 
lennie.  Amennyiben a Megrendelő a jótállási 
bankgarancia terhére az ÁSZF rendelkezései 
szerint lehívást eszközöl, úgy Vállalkozó 
köteles a lehívást követő 5 napon belül a 
jótállási bankgaranciát az eredeti 
bankgarancia összegére kiegészíteni, illetve 
ennek megfelelően új bankgaranciát 
szolgáltatni, oly módon, hogy a Megrendelő 
rendelkezzen az eredeti mértékű 
bankgaranciával. Ennek hiányában 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó nála lévő 
bankgaranciáját lehívni és az így lehívott 
összeget pénzügyi visszatartásként kezelni. 
 
 Bankgarancia nyújtása esetén az alvállalkozó 
minden esetben köteles egyeztetni a 
szövegezés és a kondíciók tárgyában a 
Megrendelővel, a Felek minden egyes esetben 
kötelesek összhangba hozni a Megrendelő 
által a Fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés keretében nyújtott jóteljesítési 
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).  
 
A Vállalkozó által nyújtott 
teljesítési/jóteljesítési biztosíték az alábbi 
13.2. és 13.3. pontban meghatározott 
károkozásból eredő és a Megrendelővel 
szemben érvényesített kártérítési 
kötelezettségek biztosítására is szolgál.  
 
A szerződéses jótállási szabályok nem 
szabályozott kérdéseiben a törvényi jótállási 
szabályokat kell alkalmazni. A Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége nem érinti a hatályos 
jogszabályok alapján fennálló szavatossági 
kötelezettséget és annak időtartamát 
(kötelező alkalmassági idő).  
 
9.3. – Hibabejelentés alapján, annak 
kézhezvételétől számított 24 órán belül 
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot 
tartani és ezt követő 24 órán belül 
állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben 
a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a hiba 
haladéktalan kiküszöbölése érdekében 
megtett, beleértve a hiba megszűntetésének 
időpontját, határidejét. A Vállalkozó – az 
azonnali beavatkozást igénylő intézkedéseken 
kívül – a hiba bejelentését követő 3 napon 
belül köteles a javítási munkákat megkezdeni 
és a Megrendelő által kitűzött időpontra 
befejezni. A Vállalkozó az elvégzett javítási 
munkákról a Megrendelőt tájékoztatni 
köteles.  Vállalkozó az elvégzett javítási 
munkákra semmilyen jogcímen, sem részben, 
sem egészben nem tarthat igényt költség, díj 
stb. térítésre akkor sem, ha a javítási munka 
hétvégére vagy munkaszüneti napra esik. 
A jótállási és szavatossági idő a javított rész 
vonatkozásában a hatályos jogszabályok 
szerint meghosszabbodik.  
 
9.4. – Amennyiben Vállalkozó a bejelentett 
hibát –akár a kivitelezés időtartama, akár a 
jótállási időszak alatt – nem szünteti meg, nem 
vállalja vagy a hiba kijavításával indokolatlanul 
késedelmeskedik, a Megrendelő jogosult a 
javítást más kivitelezővel a Vállalkozó 
költségére elvégeztetni és annak összegét a 
teljesítési/jóteljesítési biztosíték terhére 
elszámolni. Ez esetben vállalkozó a kijavított 
hiba fennállását, a javítás szükségességét és 
módját, valamint a javítás összegét utóbb nem 
vitathatja.  
 
9.5. – Amennyiben a Vállalkozó megszűnik, 
illetve amennyiben vele szemben felszámolási 
eljárás indul vagy végelszámolását 
kezdeményezte és így az alvállalkozóját 
terhelő jótállási és szavatossági 
kötelezettségeket nem tudná Megrendelő 
érdekében érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF 
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elfogadásával a Vállalkozó felszámolásának, 
végelszámolásának elrendelésének 
időpontjától a jótállási, illetve szavatossági 
igények érvényesítésének jogát Vállalkozó a 
Megrendelőre engedményezi.  
 
 
10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS ÜTEMTERVE ÉS 
MUNKATERÜLET ÁTADÁS  
 
10.1. – A vállalkozás tárgyát képező munka 
megkezdéséig a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtani a 
kivitelezési ütemtervet. Megrendelő által 
jóváhagyott kivitelezési ütemterv a 
Vállalkozási szerződéssel összhangban 
meghatározza a teljesítési határidőket, a 
feladatokat és a munkavégzési periódusokat, 
amely adatok lényeges szerződéses 
feltételekké válnak. Ha a Megrendelő úgy ítéli 
meg, hogy a kivitelezés tényleges 
megvalósulási üteme nem egyezik a 
jóváhagyott kivitelezési ütemtervvel, akkor a 
Vállalkozó 3 napon belül egy felülvizsgált 
ütemtervet köteles elkészíteni oly módon, 
hogy az ne veszélyeztesse a munkálatok 
eredeti határidőben történő befejezését.  
 
10.2. – Vállalkozó a munkát a munkaterület-
átadás után kezdheti meg. A munkaterület 
átadására jegyzőkönyv alapján vagy az építési 
naplóban kerül sor, ennek kiállításával 
egyidejűleg történik az építési napló 
megnyitása. A Megrendelő a munkaterületet a 
munka megkezdésére alkalmas állapotban 
adja át. Ugyanakkor a Vállalkozó az átvételi 
jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy 
munkaterületet megismerte, azt a kivitelezés 
határidőre történő teljesítésének 
elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a kivitelezést esetleg zavaró 
körülményeket az elvárható gondossággal 
tanulmányozta, és a jelen Szerződést ezek 
ismeretében köti meg. Amennyiben azt a terv 
előírja, a munkaterületen meglévő közmű 
vezetékek meglétéről, elhelyezkedéséről 
Vállalkozó előzetesen köteles meggyőződni, 
illetve egyeztetni az adott közmű vezeték 
tulajdonosával és/vagy üzemeltetőjével. 
 

10.3. – Amennyiben a kivitelezés 
előrehaladása során a Vállalkozó tényleges 
teljesítése nem felel meg a kivitelezési 
ütemtervnek, vagy amennyiben a 
munkaterületen dolgozó más vállalkozók 
koordinációja ezt szükségessé teszi, a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására 
előrehaladásának gyorsítását eredményező 
intézkedéseket tenni, melynek keretében 
megkövetelhető a létszám növelése, túlóra, 
szombati - vasárnapi munkavégzés és egyéb 
erőforrások igénybevétele a vállalkozói díj 
növelése nélkül. Ha Vállalkozónak a lemaradás 
behozására tett intézkedései nem hoznák meg 
a várt eredményt, a Megrendelő jogosult más 
vállalkozó bevonására és ezzel kapcsolatosan 
felmerülő költségeinek Vállalkozó felé történő 
áthárítására. Mindez nem érinti a 
Megrendelőnek az alábbi 11.2. pontban 
meghatározott jogait.  
 
10.4. – Előteljesítés: A Különös Szerződési 
Feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a 
munkák gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, 
de nem ad okot a vállalkozói díj módosítására.  
 
 
11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT BEFOLYÁSOLÓ 
ESEMÉNYEK  
 
11.1. – A kivitelezési határidő 
meghosszabbítása  
A határidő(k) meghosszabbítására csakis a 
vállalkozási szerződésben rögzített esetekben 
kerülhet sor.  
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felé 
haladéktalanul jelezni minden olyan 
eseményt, tértivevényes ajánlott levéllel 
megerősített faxon vagy e-mailben, amely a 
határidő meghosszabbításához vezethet. Ha 
ezt Vállalkozó elmulasztja, késedelem esetén a 
felelősség alól nem mentesülhet.  
 
Időjárás 
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni azokat a meteorológiai 
körülményeket, amelyek adott esetben a 
szerződéses határidő meghosszabbításához 
vezethetnek. Amennyiben a Felek ilyen 
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körülményeket kifejezetten nem rögzítenek a 
Különös Feltételekben, akkor Vállalkozó az 
időjárás miatt fellépő nehézségekre sem a 
teljesítési határidő, sem a felmerülő plusz 
költségek tekintetében nem hivatkozhat. 
Fentiek ellenére a Megrendelő – döntése 
szerint – jogosult a  
a vállalkozói határidő meghosszabbítására, ha 
azt számára is engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretein belül.  
 
Robbanóanyagok és régészeti leletek  
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni robbanóanyagok és régészeti leletek 
vagy hasonló anyagok felfedezését, és mindezt 
olyan határidőn belül, amely még a 
Megrendelő számára is biztosítja jogai 
fenntartását a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés keretein belül. Ebben az esetben 
Vállalkozó azonnal leállítja a munkákat a 
felfedezett anyagok helyén, megteszi a 
megfelelő intézkedéseket a felfedezett 
anyagok, a környezetében található javak és 
személyek védelmére. Ezen a területen a 
munka újbóli megindítására csak a 
Megrendelő és Beruházó ilyen értelmű írásos 
engedélye után kerülhet sor. A kivitelezési 
határidő meghosszabbítására akkor kerülhet 
sor, ha azt Megrendelő számára is 
engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretein belül.  
 
Egyéb Vis major esemény 
 
Egyéb Vis major eseménynek minősül minden 
olyan külső esemény, amely előre nem 
látható, elháríthatatlan és megakadályozza a 
Vállalkozót szerződéses kötelezettségei 
teljesítésében, feltéve, hogy arról Vállalkozó 
haladéktalanul értesíti Megrendelőt annak 
érdekében, hogy ez utóbbi is hivatkozhasson 
rá fővállalkozói/generálkivitelezői szerződése 
keretében. Vállalkozó köteles Megrendelőt 
tájékoztatni az esemény alakulásáról legalább 
4 naponta, valamint azonnal értesítenie kell az 
esemény megszűnéséről. A kivitelezési 
határidő meghosszabbítása csak olyan 
mértékű lehet, amely a 

fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés adta 
meghosszabbítás keretén belül marad.  
 
E fenti eseményekkel összefüggő költségeket 
Megrendelő a Vállalkozónak csak akkor téríti 
meg, ha  
 
- a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
megengedi a többletköltségek ilyen címen 
történő elszámolását, és  
 
- Vállalkozó a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésnek megfelelően számolt be e 
többletköltségeiről, úgy, hogy Megrendelő 
maga is érvényesíthesse 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződése 
keretében ugyanezeket a jogokat a 
Beruházóval szemben,  
 
- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek 
érvényesítését a maga Megrendelő is elérte 
ugyanilyen címen.  
 
11.2. – Vállalkozói késedelem  
 
11.2.1. – A Vállalkozó a jelen Szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek nem a szerződésben 
megállapodott teljesítési határidőre (ideértve 
a részhatáridőket is) történő teljesítése 
(továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén, 
valamint hibás teljesítés, és meghiúsulás 
esetén kötbért köteles fizetni az alábbiak 
szerint:  
 
Késedelmi Kötbér: a késedelem minden 
megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke 
a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, legfeljebb 
azonban 20%-a. Amennyiben Vállalkozó 
késedelmesen teljesít, a Megrendelő a 
Vállalkozó részére póthatáridőt állapíthat 
meg. A póthatáridő elmulasztása a szerződés 
nem teljesítését (meghiúsulását) eredményezi. 
A kötbér a késedelembe esés napján válik 
esedékessé. 
  
Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás 
teljesítése esetén 20 % mértékű kötbért 
köteles fizetni. A kötbér alapja a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba 
esetén a teljes nettó vállalkozói díj, a 
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rendeltetésszerű használatot nem akadályozó 
hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó 
vállalkozási díj. Vállalkozó hibás teljesítési 
kötbérfizetési kötelezettségét nem 
befolyásolja, hogy a hiba javítható, vagy nem 
javítható. A hibás teljesítési kötbér a hibás 
teljesítés megállapításakor válik esedékessé.  
 
11.2.2. – Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés 
határidőben történő megkezdését elmulasztja, 
a munkálatok végzését a Megrendelő előzetes 
hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy az 
ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy az a 
Megrendelő megítélése szerint már 
veszélyezteti a munka határidőben történő 
befejezését és mindemellett nem kerül sor 
póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre 
kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, 
a szerződést nem teljesítettnek 
(meghiúsultnak) kell tekinteni és a 
Megrendelő jogosult – választása szerint - a 
jelen Szerződést azonnal hatállyal felmondani 
vagy attól elállni. Nem teljesítés esetén a 
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni, melynek értéke a nettó Vállalkozói díj 
20%-a. A meghiúsulási kötbér a felmondás, 
elállás napján válik esedékessé. 
 
Amennyiben a szerződés tartama alatt, 
továbbá az átadás-átvételi eljárás 
befejezésétől  számított 5 (öt) évig  a 
Vállalkozóval szemben felszámolási eljárást 
kezdeményeznek vagy a Vállalkozó önmaga 
ellen csődeljárást kezdeményez, a Megrendelő 
külön jognyilatkozat nélkül, önmagában a 
jelen bekezdésben meghatározott tények 
bekövetkeztével (ipso facto) egyéb kötbérre 
válik jogosulttá. Az egyéb kötbér mértéke a 
nettó Vállalkozói díj 10 %-a, amelyet a 
Megrendelő jogosult akár a Teljesítési 
Biztosíték, akár a Jótállási Biztosíték terhére 
azonnal érvényesíteni. Az egyéb kötbérbe a 
késedelmi kötbér nem számít bele.  
Az egyéb kötbér a Vállalkozóval szemben 
történő felszámolási eljárás 
kezdeményezésének, vagy a Vállalkozó által 
önmaga ellen történő csődeljárás 
kezdeményezésének napján válik esedékessé, 

 

A Vállalkozó a felszámolási, csődeljárás 
kezdeményezéséről haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt írásban tájékoztatni. 
 
11.2.3. – A Vállalkozó a kötbér megfizetése 
alól csak akkor és olyan mértékben mentesül, 
amilyen módon és mértékben bizonyítja, hogy 
a szerződésszegésért nem tartozik 
felelősséggel. Megrendelő, amennyiben a 
Vállalkozóval szemben felmerült 
kötbérkövetelése, lejárt pénzkövetelése van, 
azt jogosult beszámítani a vállalkozói díjba 
(kötbérköteles részhatáridők esetén a 
részszámla összegébe), illetve jogosult 
elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési biztosíték 
terhére.  
Vállalkozó a kötbért Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 munkanapon belül 
köteles megfizetni, amennyiben Megrendelő 
kötbér követelése meghaladja a még ki nem 
fizetett és Vállalkozó által már elvégzett 
munkák, valamint a Megrendelő részére 
bocsátott egyéb biztosítékok ellenértékét.  
 
 
A teljesítés meghiúsulása, késedelmes vagy 
hibás teljesítés esetén a Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát (új 
vállalkozó megbízása, a munka meggyorsítása, 
többletköltségek, elmaradt bevételek stb.) is 
Vállalkozóval szemben.  
A munka Megrendelő általi átvétele esetén 
Megrendelő – jelen pont alapján – esetleges 
kötbérigénye érvényesítésére időkorlát nélküli 
jogfenntartással él. 
 
11.2.4. (1) Ha a teljesítési határidő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a 
szolgáltatását az esedékességkor nem tudja 
teljesíteni, és a teljesítés emiatt a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni 
vagy azt azonnali hatállyal felmondani.  
A késedelem nyilvánvaló különösen akkor, ha 
a késedelem várhatóan meg fogja haladni a 
szerződés szerinti munka mennyiségének vagy 
nettó értékének a 10%-át.   
 
A fenti esetben a Megrendelő a szerződés 
megszüntetésének időpontját követő 3 
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munkanapon belül köteles meghatározni a 
munka készültségi fokát, és annak 
ellenértékét, továbbá megállapításai 
eredményét a Vállalkozóval írásban közölni. 
Ennek során a szerződésben rögzített 
egységárakat, vagy vezetékszakaszok 
egyösszegű nettó árát kell alapul venni, 
figyelembe véve az elmaradó és a megvalósult 
szakaszok műszaki jellemzőit (pl. 
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy 
burkolatlan nyomvonal, vákuumos víztelenítés 
szükségessége, stb.) 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
megállapításaira további három napon belül 
nem nyilatkozik, azokat a Vállalkozó által 
elfogadottnak kell tekinteni. 
 
 
11.2.5. - A Megrendelő által megbízott 
személy bármikor, bejelentés és engedély 
nélkül jogosult ellenőrizni a munka- tűz- és 
környezetvédelmi szabályok maradéktalan 
betartását a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt-nél 
alkalmazásban lévő BB-446-1 Kivitelezés-
ellenőrző lista alkalmazásával. Az ellenőrzések 
teljes körűségének érdekében az alvállalkozó 
köteles a munkaterületen végzett 
tevékenységek végzésére megkötött 
szubalvállalkozói szerződésben az ellenőrzési 
jogosultság jogi alapját megteremteni. A 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
kötelezettségek be nem tartása a vállalkozó, 
illetve annak alvállalkozói részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely 
szerződésszegésre tekintettel a Vállalkozót 
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke szerződés aláírásának időpontjában 
érvényben lévő a Kivitelezés-ellenőrző listában 
meghatározott pontrendszer szerint 
kiszámított mértékben terheli a vállalkozót, 
amelynek kiszámítási alapja: 1 pont = 5000.- 
Ft, azaz Ötezer forint. Az ellenőrzési listát a 
munkaterület átadásakor a Megrendelő átadja 
a Vállalkozó részére. A kötbérfizetési 
kötelezettséget, megalapozó mulasztást, és 
annak bizonyítékait, valamint a kötbér 
összegét a Megrendelő az építési naplóban 
rögzíti, melyre a Vállalkozó észrevételt tehet. 

A Vállalkozó által fizetendő kötbér összegét a 
felek a teljesítés-igazoláson feltüntetik, és az a 
Vállalkozó esedékes számlájának összegéből 
levonásra kerül. Ha a mulasztást a Vállalkozó 
az építési napló bejegyzésétől számított 2 
munkanapon belül nem szünteti meg, akkor a 
kötbér ismételten kiszabható, és a Vállalkozó 
tevékenysége a hiányosság kiküszöböléséig 
felfüggeszthető.  
Fenti szabályok ismételt megszegése, illetve 
munkagödör, munkaárok beomlásával 
kapcsolatos nem megfelelőség esetén a 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
 
12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  
 
12.1. – Vállalkozó írásos formában kérheti 
Megrendelőtől a munkák befejezésének 
megállapítását (készrejelentés). A 
készrejelentés kézhezvételétől számított 10 
munkanapon belül a Megrendelő megszervezi 
az átadás-átvételi eljárást a munkaterületen. A 
munkák befejezését fenntartás nélkül 
megállapító jegyzőkönyv aláírásának időpontja 
jelzi a munkák befejezésének tényleges 
időpontját.  
 
A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a 
szerződésszerű teljesítés elbírálásához 
szükséges iratokat (átadási tervdokumentáció, 
építési napló és annak mellékletei, ellenőrző 
mérések és egyéb minőségi vizsgálatok 
eredménye, 2. sz. mellékletben meghatározott 
hulladék kimutatás stb.) egymás 
rendelkezésére kell bocsátaniuk.  
 
A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a 
munkaterületét megtisztítani, és onnan az 
eszközeit, berendezéseit valamint minden 
megmaradó anyagot elszállítani. Ezek 
hiányában a Megrendelő jogosult a 
teljesítésigazolás kiadását megtagadni, illetve 
a Vállalkozó költségén a szükséges 
intézkedéseket megtenni. 
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a közös 
helyszíni bejárás során az építési naplóba, 
illetve jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és 
minőségi hibák, hiányosságok kijavítását 
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követően a Megrendelő felelős műszaki 
vezetőjének átadja a szerződésben vállat és 
elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési 
összesítőt. 
 
 
12.2. – A teljesítési összesítő a kivitelezési 
tervdokumentáció olyan példánya, amelyen 
Vállalkozó a tervezett és a kivitelezett állapot 
közötti eltéréseket feltüntette, vagy igazolta, 
hogy a kivitelezés a terv szerint történt. Ha 
Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációt 
a Megrendelő felszólítása ellenére sem 
bocsátja rendelkezésre, illetve az átadás-
átvételi dokumentáció egyéb hiányosságait 
nem pótolja, a Megrendelő a munka átvételét 
megtagadhatja – abban az esetben is, ha 
egyébként tényleges minőségi és mennyiségi 
hibát nem állapítottak meg - és jogosult a 
megvalósulási dokumentációt a Vállalkozó 
költségére elkészíteni, illetőleg elkészíttetni.  
 
A vállalkozási munkák befejezése csak akkor 
állapítható meg, ha a szükséges próbákat 
elvégezték és a hibákat kijavították a 
Megrendelő megelégedésére, illetve ha a 
teljesítési összesítő a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott tartalommal 
leadásra került. Nem tagadható meg az 
átadás-átvétel az olyan jelentéktelen hibák, 
hiányosságok esetén, amelyek sem 
önmagukban, sem a javításukkal járó munkák 
során nem akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot. Ilyen hibák esetén az Eljárást le 
kell zárni, azzal, hogy a hibákat Vállalkozó a 
jegyzőkönyvben meghatározott határidőn 
belül köteles kijavítani. 
 
A rendeltetésszerű használatot akadályozó, 
kijavítható hibák esetén az Eljárást fel kell 
függeszteni, és a hiba javítására a 
jegyzőkönyvben Vállalkozó számára 
póthatáridőt kell kitűzni. 
A műszaki átadási (megvalósulási) 
dokumentáció minimális tartalmát a 191/2009 
Korm. Rendelet határozza meg. 
 
Fentieken túlmenően a Vállalkozó a 
Megrendelőnek átad minden olyan 
dokumentumot, amely a Megrendelő és a 

fővállalkozó/Beruházó közötti 
teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenység 
dokumentálásához szükséges. 
 
A Megrendelő felelős műszaki vezetője a 
fentieket követően teljesítésigazolást ad ki az 
elvégzett építőipari kivitelezési 
tevékenységről, annak mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján 
javaslatot tesz a vállalkozói számla 
kiállításának tartalmára. A felelős műszaki 
vezető által kiállított teljesítésigazolás csak a 
Megrendelő illetékes területi igazgatójának,– 
valamint 10 Millió forintot elérő projektérték 
felett a vezérigazgatójának – jóváhagyásával 
érvényes.  
 
12.3. – A munkák befejezését megállapító 
eljárás költségét teljes egészében a Vállalkozó 
viseli, ha az eljárás nem eredményezi az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását. A 
Vállalkozó átadás-átvétel lezárultáig egyedül 
felelős a munkaterületért, többek között a 
műtárgyak, az anyagok, berendezések 
állagfenntartásáért, az esetleges hibák, 
hiányosságok kijavításáért.  
 
12.4. – A Szerződés tárgyát képező munka 
átvétele a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződéssel összhangban történik, ettől a 
Különös Szerződési Feltételekben a Felek 
eltérhetnek. 
 
12.5.- A rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az 
átadás-átvétel csak abban az esetben zárható 
le, ha Vállalkozó és Megrendelő minőségi 
árleszállításban állapodtak meg. Ennek 
hiányában Vállalkozóval szemben a hibás 
teljesítés, illetve a meghiúsulás 
jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
 
12.6 A rendeltetésszerű működést 
akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az 
átadás-átvétel nem zárható le és a 
Vállalkozóval szemben a hibás teljesítés, 
illetve a meghiúsulás jogkövetkezményeit kell 
alkalmazni. 
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12.7. Az Eljárás a hibajavítási, illetve 
hiánypótlási határidő elteltét követően a 
jegyzőkönyv lezárásával fejeződik be. A 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási idő 
kezdetét és végét, valamint a ki nem javított, 
illetve nem javítható hibák esetén a 
Megrendelő által érvényesített igényeket (pl.: 
alacsonyabb minőségi osztályba sorolás, 
árleszállítás, javítási költség visszatartása stb.). 
 
12.8. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 
alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget. 
Megrendelőre a kárveszély a sikeres átadás-
átvételt követően száll át. 
 
13. FEJEZET - FELELŐSSÉG  
 
 
13.1. – Vállalkozó felelősséggel tartozik azért a 
kárért, amelyet a Megrendelőnek, a 
Beruházónak, illetve harmadik személynek (a 
továbbiakban együtt: „harmadik személy”) 
okoz a jelen Szerződéssel összefüggésben. A 
Vállalkozó károkozása kapcsán harmadik 
személy által a Megrendelővel szemben emelt 
kifogások és kezdeményezett eljárások során a 
Vállalkozó köteles helytállni a Megrendelő 
helyett mindaddig, amíg Megrendelő 
felelőssége fennáll.  
 
13.2. – A Vállalkozás tárgyának átvételéig 
kizárólag Vállalkozó felelős gépeiért, 
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért 
stb. Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén 
köteles biztosítani a cserét, javítást 
függetlenül attól, hogy milyen biztosítással 
rendelkezik.  
 
13.3. –Vállalkozó a jótállási és szavatossági 
időszak alatt köteles a Vállalkozás tárgyában 
felfedezett hibák, hiányosságok javítását, 
pótlását és cseréjét biztosítani a vállalkozói 
szerződés feltételeinek megfelelően. 
Amennyiben a Megrendelő által bejelentett 
hibát a bejelentésben meghatározott 
határidőben nem végzi el, Megrendelő a hibát 
Vállalkozó költségére mással kijavíttathatja 
(ennek költségét levonva a jóteljesítési 
biztosíték összegéből), vagy szavatossági jogait 
gyakorolhatja.  

 
13.4. – Vállalkozó felelősséggel tartozik az 
általa elvállalt munka szerződésszerű 
teljesítéséért a kivitelezés időtartama alatt, 
illetve a szavatossági/jótállási időtartamon 
belül.  
 
 
14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  
 
Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről 
ismert biztosító társaságnál 
felelősségbiztosítással kiegészített építési-
szerelési (tervezői felelősség) biztosítást köt a 
szakmai tevékenységéből, a jelen szerződéses 
kötelezettségeiből és rá háruló felelősségből 
fakadó kockázatok fedezésére. A szerződés 
aláírását követően Vállalkozó átadja a 
biztosításáról szóló kötvényének másolatát 
Megrendelő részére, valamint Megrendelő 
kérésére bármikor köteles igazolni a biztosítás 
fenntartását, illetve a biztosítási díjak 
rendszeres befizetését. Amennyiben a 
biztosítás nyújtotta fedezet elégtelen, vagy 
valamely biztosítás felmondás alatt áll, 
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 
Vállalkozótól kiegészítő vagy új biztosítás 
megkötését követelje, vagy a biztosítást a 
saját nevére kösse meg, és a biztosítási díjakat 
Vállalkozónak járó összegekből levonja. 
Vállalkozó által kötendő biztosítások fedezik 
különösen a következőket:  
 
- munkaterületen a Vállalkozónak a 
Megrendelővel szemben, a Beruházóval 
szemben és általában minden harmadik 
személlyel szemben fennálló felelősségéből 
fakadó következményeket, akár testi 
sérülésből, akár anyagi (dologi) vagy nem 
anyagi károkból, pénzügyi veszteségből ered, 
akár a vállalkozási szerződés tárgyát képező 
munka kivitelezése előtt, alatt vagy után 
keletkeztek, akár személy (aki a Vállalkozó 
képviselője, alkalmazottja vagy megbízottja) 
akár anyag, munkagép, felszerelés, 
munkafolyamat vagy műtárgy okozta. E 
felelősségbiztosítás legkésőbb a 
munkaterületen való fellépés első napján 
hatályossá válik, és addig marad hatályban, 
amíg Megrendelő ellen a Beruházó vagy 
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bármely más harmadik személy felléphet a 
jelen Szerződés tárgyát képező munkák 
kapcsán. Ha Vállalkozó a kockázatait általános 
felelősségbiztosítással óhajtja fedezni, akkor 
annak időtartamát a jelen Szerződésből 
fakadó kötelezettségekhez kell igazítani.  
- gépjárművekre vonatkozó biztosítás  
- az alkalmazottakra vonatkozó munkáltatói 
felelősségbiztosítás  
- a törvényi előírásoknak, a szakági 
megállapodásoknak vagy a kollektív 
szerződésnek megfelelő biztosítás.  
 
 
15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  
 
Amennyiben a munkaterületen több 
vállalkozó is dolgozik, a Különös Szerződési 
Feltételek rendelkezhetnek az esetleges közös 
kiadásokról és azok felosztásáról.  
 
 
 
 
16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  
 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
jelen Szerződés tárgyát képező munka 
tekintetében – a másik Fél hozzájárulása 
nélkül - harmadik személlyel nem közölnek 
semmilyen adatot, információt különösen a 
jelen Szerződés részét képező 
dokumentumokról, műszaki tervekről, 
számításokról, írásos anyagokról. Általában 
véve vállalják az ipari és szabadalmi jogok 
tiszteletben tartását minden olyan eljárásra 
nézve, amelynek alkalmazását rábízták. A felek 
vállalják, hogy a másik fél tevékenységére, 
működésére vonatkozó üzleti titoknak 
minősülő információt jogosulatlan harmadik 
személynek nem szolgáltatnak ki a szerződés 
hatálya alatt, illetve azt követő határozatlan 
ideig. 
 
Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, 
Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve 
alatt bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem 
szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának 
befejezéséhez szükségesek eljárásokat 

Megrendelő azonnal, a Vállalkozó minden 
további megkérdezése nélkül alkalmazhassa.  
 
 
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát 
képező munka elvégzéséhez szükséges 
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 
rendelkezik, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által – a szerződéses tevékenységi 
körökre kiterjedően – nyilvántartásba vett 
vállalkozói kivitelező, alkalmazottai közül a 
vállalkozásba adott munkához rendelt műszaki 
vezető a megfelelő képesítéssel és 
nyilvántartásba vétellel rendelkezik, továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezik minőségbiztosítási 
tervvel és alkalmazza is azt.  
 
 
18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, 
FELFÜGGESZTÉSE  
 
18.1. – A jelen szerződés lehetetlenülés 
folytán megszűnik minden egyéb formalitás 
nélkül, amennyiben:  
- maga a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés a Megrendelőnek fel nem róható 
okból felmondásra kerül: Ezen lehetetlenülési 
okot a felek egyik félnek sem felróható oknak 
tekintik. Ebben az esetben sem egyik, sem 
másik félnek nem jár kártérítés. 
Mindenesetre, ha a Beruházó a Megrendelő 
részére kártérítést folyósít, ez utóbbi köteles 
azt vállalkozói között felosztani az őket ért kár 
és a vállalkozói díjak arányában. De a 
kártérítés felosztása azonban semmiképpen 
nem vezethet oda, hogy a Megrendelő több 
kártérítést fizessen, mint amennyit ő maga 
kapott a vállalkozás címén.  
 
- ha a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés a Megrendelőnek felróható okból 
került felmondásra: Megrendelő köteles a 
Vállalkozó bizonyított kárát megtéríteni, 
Vállalkozó köteles bizonyítani az általa 
elszenvedett kárt és azt, hogy ő maga 
semmiben nem járult hozzá a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
megrendelői vétkesség alapján történő 
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felmondásához. A Megrendelő által fizetendő 
kár összege a Vállalkozó által elkészített 
munka értékéhez igazodik, amelyet a felek a 
vállalkozói díj alapján arányosan számolnak ki.  
 
- Amennyiben a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
felmondására a Vállalkozó a Vállalkozási 
szerződésében foglalt kötelezettségeinek 
megsértése miatt vagy azzal összefüggésben 
került sor, úgy a Vállalkozó semmilyen 
kártérítésre nem tarthat igényt, ugyanakkor 
felelősséggel tartozik a Megrendelő felé az 
ebből eredő károkért.  
 
18.2. – A Megrendelő jogosult a jelen 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani a 
jelen Szerződésben meghatározott esetekben, 
különösen amennyiben a Vállalkozó:  
- hivatalosan is fizetésképtelenné 
nyilváníttatott, ha csődeljárást 
kezdeményezett vagy vele szemben ilyen 
eljárás folytatását bíróság elrendelte, 
végelszámolási eljárás indult ellene, 
felszámolását bíróság elrendelte (de nem 
szándékos átalakítás vagy fúzió miatt), 
fizetésképtelenné válik, ha javait lefoglalják, 
ha a Vállalkozási szerződésből fakadó jogok 
vagy követelések engedményezéséről szóló 
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,  
- jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 
- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen 
Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem 
tesz eleget,  
- visszautasítja a hibás alkatrészek 
kicserélését, a hiányosan elvégzett munka 
kijavítását, vagy ígérete ellenére 3 napon belül 
mégsem kezdi el azt,  
- neki felróható okból a rész-, vagy 
véghatáridőhöz képest 20 napos késedelembe 
esik, 
- ha a Beruházó, vagy ezek képviselője írásban 
és megfelelő indokokkal alátámasztva igényli a 
Vállalkozó kizárását a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
tárgyát képező munka megvalósításából.  
 

Amennyiben a Vállalkozóval szemben a 
jótállási időszak alatt csőd-, vagy felszámolási 
eljárás indul, akkor a csőd, illetve felszámolási 
eljárás elindítását megelőző naptól kezdve a 
teljesítési, illetve a jótállási biztosíték 
automatikusan a Megrendelőt illeti meg és 
ezzel egyidejűleg a Vállalkozónak a 
Szerződésből eredő szavatossági és jótállási 
kötelezettségei megszűnnek.  
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt indul 
csőd-, vagy felszámolási eljárás, akkor Felek a 
Szerződést a csőd-, vagy felszámolási eljárás 
megindítását megelőző napon a Vállalkozónak 
felróható okból a 11.2.2 pont szerint 
meghiúsulttá nyilvánítják. Ebben az esetben a 
Megrendelő jogosult a teljesítési,- jóteljesítési 
biztosíték összegét a meghiúsulási kötbér 
összegébe beszámítani. Felek a szerződés 
megszűnését követő 15 napon belül kötelesek 
egymással elszámolni. A Szerződés jelen 
pontban meghatározott módon történő 
meghiúsulása nem jelenti a Vállalkozó jótállási 
kötelezettségének megszűnését, és továbbra 
is helytállni tartozik a nem szerződésszerű 
teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért. 
 
18.3. – A Megrendelő jogosult írásban 
megszüntetni a Vállalkozási Szerződést, amely 
esetben felek a felmondást tartalmazó 
értesítés elküldésétől számított 15 napon 
belül kötelesek egymással a teljesített 
szolgáltatásaik vonatkozásában az alábbiak 
szerint elszámolni:  
-A Vállalkozó által a felmondást tartalmazó 
értesítésig elvégzett munka.  
-A Megrendelő által a Vállalkozónak már 
folyósított részletek, esetleges előlegek és 
kifizetések levonása.  
- Az ütemterv utolsó aktualizálása szerinti, a 
felmondást tartalmazó értesítés napján 
fennálló késedelmes munkarész 
vonatkozásában alkalmazott késedelmi kötbér 
levonása. A különbözetet az adós Fél köteles a 
másik Féllel szemben rendezni az elszámolás 
végétől számított 15 naptári napon belül. 
Abban az esetben azonban, ha a vállalkozási 
szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak 
felróható okból került sor, a Vállalkozó 
mindaddig nem tarthat igényt az általa 
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elvégzett munka arányos ellenértékére, 
ameddig a Megrendelő a vállalkozási 
szerződésben megjelölt teljes munkát el nem 
végeztette új vállalkozó bevonásával.  
 
18.3. A Szerződés felfüggesztése:  
Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát 
képező munkák felfüggesztésére, ha a 
Beruházó felfüggeszti a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést, 
vagy a Beruházó érdekkörébe tartozó okból a 
kivitelezésben késedelem áll be. Ilyen esetben 
a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót 
haladéktalanul értesíteni, ezt követően Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel álláspontjuk 
egyeztetéséről és szükség szerint közös 
megegyezéssel módosítják a jelen Szerződést. 
A szerződés felfüggesztése egyik Fél részéről 
sem eredményez késedelmet, ezzel 
összefüggésben egyik Fél sem jogosult 
többletköltség, kötbér vagy kártérítés 
érvényesítésére a másik Féllel szemben.  
 
 
19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK, 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
 
A vállalkozási szerződésre a magyar jog 
alkalmazandó.  
 
A Felek a jelen Szerződés kapcsán felmerülő 
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. A Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a kivitelezés közbeni viták (műszaki 
értelmezési, stb.) nem késleltetik a 
szerződésben vállaltak munka elvégzését, nem 
adhatnak alapot a Vállalkozónak a befejezési 
határidő módosítására. Ha az egyik Félnek a 
másikhoz intézett írásos kezdeményezésétől 
számított 45 napon belül a tárgyalások nem 
vezetnek eredményre, a Felek a Budai 
Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól 
függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitájuk 
rendezése érdekében abban az esetben, ha a 
jogvitában alperesként fellépő fél székhelye 
nem Pest megyében, illetve Budapesten 
található vagy a Budapest Környéki 
Törvényszék egyéb illetékességi okból nem 
járhat el. Egyébként a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény általános 
illetékességre vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. Jelen szerződés kizárólag 
kétoldalúan, mindkét fél által cégszerűen 
aláírt szerződésmódosítással módosítható, 
illetve egészíthető ki.  
 
20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés 
értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az 
egyes számban használt kifejezések többes 
számban értendők, ha a szövegkörnyezet úgy 
kívánja. Az értesítések, megállapodások, 
hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások és 
döntések kizárólag írásos írásbeli formában 
érvényesek, kivéve a Felek kifejezett 
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az 
esetben, ha a felek között létrejött jelen 
Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen 
lenne, az egész Szerződés nem válik 
érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, 
mintha a Szerződés az érvénytelen 
rendelkezést nem tartalmazná. 
 
A Megrendelő (vállalkozási szerződésben 
megjelölt képviselője) által adott utasítások 
írásos formában tehetők meg érvényesen, 
azonban a Megrendelő indokolt esetben a 
Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, 
amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. 
Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli 
utasítás írásos megerősítését vagy maga 
küldhet 5 napos határidőn belül írásbeli 
megerősítést a Megrendelő részére. 
Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 
napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, 
akkor az a Megrendelő által adott utasításnak 
tekintendő. A jelen szerződés szerinti 
értesítéseket és közléseket tértivevényes 
ajánlott küldemény útján vagy amennyiben 
ezt jogszabályi rendelkezés nem tiltja, bármely 
más eszközzel, pl. átvételi elismervényes 
kézbesítéssel, fax üzenettel, elektronikus 
üzenettel (e-mail-lel) útján kell megtenni. 
 
Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, 
és a cégkivonatban nyilvántartott valamennyi 
adatának (különös tekintettel, székhely, 
képviseletre jogosult személy, felszámolás 
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indulása stb.) módosulását Megrendelővel 
haladéktalanul írásban közölni. A Megrendelő 
által a Vállalkozó által megadott, illetve a 
hatályos cégkivonatban szereplő címére 
küldött bármely küldeményt a Felek 
hivatalosan átvettnek minősítenek a 
küldemény feladásától számított 5. napon 
akkor is, ha a vétív esetleg „elköltözött”, vagy 
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve 
ha Vállalkozó a küldemény átvételét 
megtagadta. 
 
Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (3) 
bekezdése alapján, aki építőipari kivitelezési 
tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó 
kivitelezői tevékenység) folytat, az köteles az 
erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői 

névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarához bejelenteni. 
 
Szerződés csak olyan Vállalkozóval köthető, 
aki szerepel a kivitelezői névjegyzékben. 

 
Amennyiben kivitelezés során kiderül, hogy a 
Vállalkozó a névjegyzékben nem szerepel, az a 
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül, és a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a 
Vállalkozó pedig – a Megrendelő kárának 
megtérítésén felül – köteles a vállalkozói díj 
20%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 


