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1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - 
MEGHATÁROZÁSOK  
 
1.1. – A Szerződő felek megnevezését a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák.  
 
1.2.- Meghatározások  
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák a SADE-Magyarország Kft. 
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 7274., 
cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint 
Cégbíróság Cg.01-09-680188, MKIK nyilvántartási 
száma: 11A00684) és partnerei közötti vállalkozási 
jellegű szerződéses kapcsolatok általános 
szabályait, amelyek annyiban alkalmazandók 
amennyiben azoktól a Felek a Különös Szerződéses 
Feltételekben (Vállalkozási Szerződésben) el nem 
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a 
Különös Szerződéses Feltételekben megállapított 
rendelkezések elsőbbséget élveznek és megfelelően 
irányadók a felek közötti vállalkozási jogviszonyra.  
 
Vállalkozási szerződés  
(vagy Szerződés)  
a Megrendelő és a Vállalkozó között a vállalkozás 
tárgyára nézve létrejött szerződés, amely magában 
foglalja a vállalkozási szerződés Általános 
Szerződési Feltételeit, a vállalkozási szerződés 
Különös Szerződési Feltételeit, a szerződéses 
specifikációt, a szerződés műszaki 
tervdokumentációit, a szerződés árlistáját, szükség 
szerint a Vállalkozó árajánlatát és a megrendelést.  
 
Kivitelezési időtartama  
 
A vállalkozás keretében megvalósítandó munka 
kezdési és a befejezési időpontja közötti időszak, 
vagy ezeknek bármely része a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározottak  
szerint.  
 
Vállalkozó  
 
a Különös Szerződési Feltételekben megnevezett 
gazdálkodó szervezet és ennek jogutódjai, akinek 
pályázatát, ajánlatát a Megrendelő elfogadta.  
 
Megrendelő  
 
a Különös Szerződési Feltételekben ekként 
megjelölt gazdálkodó szervezet illetve annak 
jogutódjai, aki a Vállalkozóval áll szerződéses 
jogviszonyban.  
 
Beruházó  
 
a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
Megrendelőként megjelölt gazdálkodó szervezet 

illetve annak jogutódjai, aki a Megrendelővel áll 
szerződéses jogviszonyban és akihez a Megrendelő 
ajánlatát, pályázatát benyújtotta a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 
képező munka megvalósítására.  
 
Vállalkozói díj  
 
a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
összeg, amely a Vállalkozó részére fizetendő a 
vállalkozás tárgyát képező munka teljes 
megvalósításáért illetve az esetleges 
hibák/hiányosságok kijavításáért.  
 
Felek : a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.  
 
Vállalkozás tárgya a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott munka, amely 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal.  
 
Többletmunka:  
 
a vállalkozási szerződés tárgyát meghatározó 
tervdokumentációkban (ideértve a műszaki leírást, 
terveket, ágazati szabványokat is) szereplő de a 
költségvetésbe nem vagy nem kellő mértékben 
felvett munka.  
 
Pótmunka: a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 
munkatétel. 
Kiviteli terv: jogszabályokban meghatározott 
tartalmú és részletességű műszaki megvalósítási 
tervdokumentáció.  
 
Építtetői fedezetkezelő: 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység 
Szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi 
fedezetének és a Vállalkozó általnyújtott biztosíték 
összegének kezelője az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. 
Rendeletben meghatározott esetben. 
 
2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
2.1. – A vállalkozási szerződés tárgya a Különös 
Szerződés Feltételekben meghatározott munka, 
amelyet Megrendelő megrendel, és amelynek 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen 
Szerződés és mellékleteinek megfelelően. A munka 
pontos megnevezése, leírása és műszaki tartalma, a 
tervdokumentáció, a másodlagos szolgáltatások a 
Különös Szerződési Feltételekben kerülnek 
meghatározásra. A Vállalkozó a részletes műszaki 
tartalmat ellenőrizni köteles annak érdekében, hogy 
a szerződés tárgya megvalósítható legyen. 
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2.2. – Jelen vállalkozási szerződés teljes egészében 
tartalmazza a Felek megállapodását, ideértve a 
vállalkozói teljesítéssel kapcsolatos műszaki 
tervezési munkát, másodlagos vagy járulékos 
szolgáltatást és munkát is. Következésképpen a 
jelen vállalkozási szerződés aláírása hatálytalanítja 
a Felek között írásban vagy szóban létrejött 
bármely a szerződés tárgyára vonatkozó 
kötelezettségvállalást vagy egyéb megállapodást, és 
egyúttal azok helyébe lép. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó által 
egyébként használt bármilyen általános szerződési 
feltétel vagy más ilyen dokumentumok a jelen 
Szerződésre nem alkalmazandó.  
 
2.3. – A Felek a Megrendelő és a Vállalkozó 
viszonyában a vállalkozás tárgyára vonatkozólag 
szerződéses feltételnek tekintik a Megrendelő és a 
Beruházó között létrejött külön 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott jogokat és kötelezettségeket. A 
Vállalkozó elismeri, hogy a Megrendelőtől kapott 
tájékoztatás alapján teljes mértékben megismerte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést (kivéve 
a Beruházó áraira vonatkozó rendelkezéseket), az 
ehhez való hozzáférést a Megrendelő (Beruházó 
hozzájárulása esetén) biztosítja. Vállalkozó az 
abban foglalt kötelezettségeket jelen szerződés 
keretében magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
2.4. – Vállalkozó közvetlenül Megrendelővel 
köteles a kapcsolattartásra. Jelen vállalkozási 
szerződés semmilyen kitétele nem értelmezhető 
úgy, mint amely a Beruházó és a Vállalkozó közötti 
viszonyt megalapozná. A Vállalkozó vagy 
képviselője a Beruházó felé közvetlenül nem 
fordulhat értesítés vagy más közlés formájában, 
ugyanígy a Beruházó más alvállalkozója vagy 
bármely más partnere felé sem, kivéve, ha azt a 
Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta, vagy azt 
a Felek a Különös Szerződési Feltételekben 
kifejezetten rögzítették.  
 
3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  
 
 
3.1. – A Vállalkozó köteles viselni a vállalkozás 
tárgyát képező munka költségeit, úgy mint a 
munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és egyéb 
terhei kifizetését,  és kalkulációk végzését, az anyag 
és a munkaeszközök  leszállítását és munkába 
állítását, adók és illetékek megfizetését, biztosítási 
díjak befizetését valamint a kivitelezés során 
felmerülő jogszabályokban előírt hatósági díjakat, 
stb. és minden olyan egyéb költséget, mely a 
Különös Szerződési feltételekben meghatározott 
eredmény megvalósításához szükséges. Az 
esetlegesen a Megrendelőt terhelő szolgáltatásokat, 
anyagbiztosítások és leszállításokat a Különös 
Szerződési Feltételek jelölik meg.  

 
3.2. – A Vállalkozó köteles betartani a szakmai 
előírásokat, jogszabályi előírásokat és 
rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a 
Vállalkozási szerződésben és a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
előírtakat, illetve mindazt, ami ezekből következik, 
így különösen a kivitelezési, létesítési engedélyben, 
közszolgáltatók, üzemeltetők engedélyeiben, 
illetékes közigazgatási szervek, hatóságok 
előírásaiban és engedélyeiben, közterület-igazgatási 
szervek engedélyeiben, a munkálatok folytán 
érintett tulajdonosokkal kötött megállapodásokban 
meghatározott előírásokat, utasításokat, stb. Jelen 
vállalkozási szerződés aláírásával a Vállalkozó 
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes 
mértékben megismerte.  
 
3.3. – Vállalkozó vállalja, hogy a jogszabályoknak 
megfelelően a kivitelezés időtartama alatt felelős 
műszaki vezető irányítja a kivitelezési 
munkálatokat. A felelős műszaki vezető személyét 
és telefonszámát, névjegyzéki számát a Különös 
Szerződési Feltételekben fel kell tüntetni. A felelős 
műszaki vezető jelenléte a munkaterületen a munka 
kivitelezése során minden szakaszban biztosított 
kell legyen, rövidebb távollét esetén pedig elérhető 
legyen telefonon.  
Amennyiben 3 egymást követő napon hiányozna, 
távollétéről a Vállalkozó előzetesen értesíteni 
köteles a Megrendelőt, és a Megrendelő kérésére 
azonos képesítéssel és felhatalmazással rendelkező 
helyettesről kell gondoskodnia  
 
A Vállalkozó meghatalmazott képviselője köteles 
elfogadni és teljesíteni a Megrendelő 
képviselőjének utasításait. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó képviselőjét 
alkalmatlannak tartja feladatai ellátására, az erről 
szóló írásos értesítés – amelynek tartalmaznia kell a 
kifogásolás indokait – kézhezvételét követően a 
Vállalkozónak haladéktalanul vissza kell hívnia a 
helyszíni képviselőjét és egyidejűleg a Megrendelő 
által jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a 
Vállalkozás tárgyát képező munka irányítására és 
felügyeletére. Amennyiben Vállalkozó nem biztosít 
szakmailag megfelelő, Megrendelő által elfogadott 
képviselőt, súlyos szerződésszegést követ el, és 
köteles Megrendelő részére a szerződéses összeg 
0,5%-ának megfelelő kötbért fizetni a 
szerződésszegéssel érintett napokra, illetve 
Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani.  
 
3.4. – Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 
kivitelezés időszaka alatt hatályos jogszabályi 
előírásoknak – 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről (a 
továbbiakban: „Korm. rendelet” vagy „Rendelet”) – 
és szerződési rendelkezéseknek megfelelően. Az 



SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2010.02.22. 4/19 

építési naplóban Vállalkozó köteles időrendben 
leírni a napi munkák menetét, illetve fel kell 
jegyeznie a munka minőségét vagy határidejét 
befolyásoló jelentősebb adatot és körülményt, 
valamint a felek tudomására jutott az építést érintő 
veszélyhelyzetet, tényeket és körülményeket, 
amelyek kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
veszélyeztetik. A kivitelezés környezetében fellépő 
veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak egymást 
az építési naplóban értesítik. Az építési naplót a 
kivitelezés ideje alatt az építési munkahelyen 
hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak 
hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás 
céljából vihető el. Az eljárás ideje alatt a 
bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat 
az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési 
napló elvész vagy megsemmisül, erről közösen 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a 
rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul 
újra kell rögzíteni. Megrendelő képviselője az 
építési naplót a fenti hivatkozott rendeletben előírt 
rendszerességgel ellenőrzi és aláírja. A Megrendelő 
az építési naplóhoz szabadon hozzáférhet.  
 
Az építési naplóban Megrendelő által tett 
bejegyzésekre, észrevételekre, különös tekintettel 
az építési naplóban elrendelt határidőkre és műszaki 
tartalomra Vállalkozó 3 napon belül észrevételezni, 
reagálni köteles, ennek hiányában a valamennyi 
Megrendelői bejegyzés a Vállalkozó által 
elfogadottnak minősül.  
 
Az építési napló tartalmazza azon közreműködő 
alvállalkozókról vezetett nyilvántartást, akik a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében részt vesznek, valamint az építési 
napló mellékletét képezi a Vállalkozóval 
szerződéses viszonyban álló alvállalkozó további 
alvállalkozójának adatai is, a jelen pontban 
meghatározott Korm. rendelet rendelkezései szerint. 
 
Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén 
fizikai adathordozón a fővállalkozó kivitelező 
építési naplójának részét képezi a fedezetkezelő 
által internetes alapon működtetett alvállalkozói 
nyilvántartás, a Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően. 
 
 
3.5. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére 
átadott közmű tervek – ellenkező megjelölés 
hiányában – tájékoztató jellegűek, a Vállalkozók a 
területen található közművek elhelyezkedését saját 
költségén ellenőrizni köteles. 
 
 
3.6. – Vállalkozó köteles a kivitelezés minőségét 
dokumentálni.  
A Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt 
minősítési és mintavételi tervet készíteni, melyet 

köteles Megrendelővel jóváhagyatni. A Vállalkozó 
által készített minősítési és mintavételi terv 
tartalmának – minimálisan – meg kell felelnie a 
Beruházó által támasztott követelményeknek. A 
terv Megrendelő felelős műszaki vezetője általi 
jóváhagyása Vállalkozót nem mentesíti a hatályos 
jogszabályok, hatósági rendelkezések, szabványok 
által meghatározott előírások betartása alól. A 
munka végzése folyamán Vállalkozó köteles a 
mintavételi tervben előírt ellenőrzéseket elvégezni, 
megfelelően dokumentálni, s legkésőbb az átadási 
dokumentációban mindezeket mellékelni. A 
minősítési és mintavételi terv tartalmazza:  
 
- a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi 
bizonylatolásának módját,  
- a munkaterületen végzendő minőségellenőrzések 
számát, idejét, bizonylatolását, mint ellenőrzési 
pontokat,  
- az ellenőrző mérések számát, idejét, pontos helyét, 
különös tekintettel a független akkreditált  
laboratóriummal végzett vizsgálatokra,  
- az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, 
elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,  
- a minőségi eltérések esetén szükséges 
intézkedéseket.  
 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik. 
Amennyiben Vállalkozó nem tudja bizonyítani az 
adott szerződéses munkarész megfelelő minőségű 
teljesítését, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó 
költségére pótolni az elmaradt vizsgálatokat, ill. 
beszerezni minőségellenőrző intézet (pld.: ÉMI) 
szakértői véleményét.  
 
Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy 
műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja és 
köteles a vonatkozó dokumentumokat a kivitelezés 
megkezdése előtt Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani, az építési naplóban az azonosítójukat 
rögzíteni.  
 
3.7. – Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a 
kivitelezés ideje alatt a hatályos környezetvédelmi 
előírások betartására. A Vállalkozó köteles 
munkáját a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben, a 
44/2000. (XII.27.) EÜM. rendeletben, a 2000. évi 
XXV. törvényben, a 2000. évi XLIII. törvényben, 
ill. a 164/2003 (X.18.) Korm. rendeletben 
előírtaknak megfelelően végezni. A Megrendelő 
általi területátadástól kezdve Vállalkozó teljes és 
kizárólagos felelősséget vállal a tevékenység 
végzéséből származó vagy a tevékenység alatt a 
munkaterületen felfedezett hulladékért, ideértve azt 
a hulladékot is, amely a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott, leszállított, vagy raktárból 
kihozott anyagokból, munkagépekből, 
berendezésekből származik.  



SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2010.02.22. 5/19 

Vállalkozó saját költségére köteles nyilvántartani, 
bevallani és ártalmatlanítani minden hulladékot a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy csak olyan 
veszélyes anyagokat (olajok, zsírok, benzinek, 
hígítók, gyanták, festékek, stb.) tárol és használ fel 
munkavégzése során, amelyre vonatkozóan a 
hatóság által kiadott tevékenységi engedéllyel bír. 
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a veszélyes 
anyagokat azonosítottan, a környezeti károkozást 
megelőző módon tárolni és felhasználni, valamint 
Biztonsági adatlapjuk hozzáférhetőségét a 
helyszínen biztosítani.  
Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését 
követően a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni 
Megrendelő részére az építési tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról a 45/2004. 
(VII.26.) BM-KvM együttes rendelet 4. számú 
melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó 
lapot, illetve a bontási tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról a 45/2004. 
(VII.26.) BM-KvM együttes rendelet 5. számú 
melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó 
lapot. 
 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő 
Integrált irányítási rendszer politikáját ismeri 
(elérhetősége: www.sade.hu).  
 
Vállalkozói kötelezettsége a munkaterület, valamint 
az igénybevett közterület - járda, úttest - folyamatos 
tisztántartása.  
 
Vállalkozó köteles munkavégzésekor olyan gépeket 
üzemeltetni, melyek a rendeletekben előírt 
zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.  
 
Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegésével 
akár a Beruházónak, vagy Megrendelőnek, akár 
harmadik személynek okozott kárért kártérítési 
felelősséggel tartozik. Ezen felül a Vállalkozó a 
kötelezettségének megszegésével összefüggésben 
keletkezett hatósági határozatokban meghatározott 
bírságokat, büntetéseket és intézkedéseket viselni 
köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges 
címzettje.  
 
A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti 
teljesítésre, a munkabiztonságra és, 
egészségvédelemre, valamint a tűzvédelemre 
vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő 
képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. Köteles 
az általa feljegyzett hiányosságokat a megadott 
határidőn belül ezen területre vonatkozóan pótolni, 
illetve a hibákat korrigálni. A munkatér és a 
környezet általános rendjére vonatkozó 
jogszabályok be nem tartása esetén a Megrendelő a 
munkát le is állíthatja, és ennek minden erkölcsi és 
anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.  

 
3.8. – Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az 
elvégzendő munkák mennyiségének, természetének 
vagy milyenségének Megrendelő által előírt vagy 
elfogadott változását elfogadja, a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott és Vállalkozó munkarészét érintő 
kereteken belül. Ennek megfelelően kötelezi magát 
az írásban így elrendelt többletmunka vagy 
módosítás elvégzésére.  
 
3.9. - A jelen Szerződés mellékletében nem 
szereplő és jogszabályok által nem előírt Pótmunka 
csak akkor végezhető, ha abban a felek előzetesen 
írásban megállapodnak. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell a pótmunka díját és a kivitelezési 
határidejét. A pótmunkák ajánlatát a Vállalkozó a 
szükséges mellékletekkel együtt nyújtja be, amelyet 
a Megrendelő írásban jóváhagy, vagy elutasítja. A 
pótmunkák elszámolása a jelen Szerződés alapján 
történik. Amennyiben összehasonlító egységárat 
tartalmazó kiírás tételei nem állnak rendelkezésre, a 
Vállalkozónak pótajánlatot kell leadni és 
engedélyeztetnie a Megrendelővel. A pótajánlat 
kalkulációs alapját a szerződésben szereplő 
egységárak kalkulációs alapja jelenti. A 
pótmegrendelésekre az ajánlatkérés idevonatkozó 
előírásai és a jelen Szerződés rendelkezései 
érvényesek.  
 
3.10. – A Vállalkozó nem módosíthatja a műszaki 
dokumentációt, a kiadott utasításokat, a 
felhasználandó anyagokat, illetve a kivitelezés 
során elkészült műtárgyakat a Megrendelő írásos 
engedélye nélkül.  
 
3.11. – Vállalkozó saját felelősségére kalkulálja ki 
és határozza meg a műtárgyak hiánytalan 
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsátott 
műtárgyak rendeltetésszerű, a létesítési engedélyes 
tervnek megfelelő üzeméhez szükséges költségeket, 
saját költségén állítja elő a szükséges kiviteli 
terveket, a részletes költségvetést, illetve saját 
költségén szerzi be a szükséges engedélyeket. 
Téves, hiányos kalkuláció esetén a Vállalkozó e 
címen a Megrendelővel szemben többletköltséget 
nem érvényesíthet. E kiviteli terveket Megrendelő 
rendelkezésére kell bocsátani még azelőtt, hogy a 
Vállalkozó a kivitelezést megkezdené.  
A Megrendelő által elvégzendő ellenőrzés nem 
keletkeztet a Megrendelő részéről semmilyen 
felelősségvállalást a létesítmények, építmények, 
műtárgyak tervei és kivitelezése tekintetében, 
például azok szilárdságára, stabilitására és 
szigetelésére vonatkozólag, melyeket Vállalkozó 
számol ki és határoz meg teljes felelőssége 
tudatában. Vállalkozó nem hivatkozhat a kiviteli 
tervek Megrendelő által elvégzett ellenőrzésére, 
illetve a Beruházó jóváhagyására acélból, hogy 
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elhárítsa magáról a felelősséget az általa elkövetett 
hiba vagy mulasztás esetén.  
 
Vállalkozó viseli a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódó következményeket és 
költségeket, melyet a tőle elvárható gondosság 
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően nem jelzett. 
 
Az esetleges javítások, pontosítások után a 
kivitelezési terveket és a kalkulációkat Vállalkozó 
köteles átadni a Megrendelőnek jóváhagyásra.  
 
 
3.12. – Amennyiben a kiviteli terveket a 
Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó köteles 
azokat felülvizsgálni, illetve a munkaterületet a 
legnagyobb körültekintéssel és alapossággal 
megvizsgálni. A kiviteli tervek hiányosságai miatt 
Vállalkozó semmilyen többletköltséget, kártérítési 
igényt nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.  
 
A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a 
munkaterület átadásakor nem jelzett közművek 
megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget vállal 
és a káresetek megelőzése érdekében – szükség 
szerint – köteles együttműködni a közművek pontos 
helyének meghatározásában. 
 
3.13. - Abban az esetben, ha egyes 
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben 
Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, esetleg 
eszközöket, az átadott anyag vagy eszköz a 
Megrendelő és a Vállalkozó között megtörtént, 
írásban rögzített átadás-átvételét követően 
Vállalkozó az átvett anyagért, eszközért 
felelősséggel tartozik. Az eszközöket köteles 
rendeltetésszerűen használni és annak átadáskori 
állapotát megőrizni. A Vállalkozó feladata a 
Megrendelő által biztosított anyagok mozgatása és 
munkaterületre való kiszállítása, őrzése és tárolása. 
Az átadott és felhasznált anyagokkal, eszközökkel 
köteles elszámolni. Megrendelő az el nem számolt 
anyagok, eszközök költségét jogosult Vállalkozó 
részére kiszámlázni és Vállalkozó bármely 
esedékes számlájával szemben kompenzálás útján 
rendezni.  
 
3.14. - Tervezési szerződés esetén alkalmazandó 
további speciális szabályok 
 
Vállalkozó felelős azért, hogy az általa elkészített 
műszaki-gazdasági megoldás (terv) alkalmas a 
Megrendelő által meghatározott cél elérésére, 
megfelel a hatályos jogszabályoknak, valamint 
azért, hogy a Megrendelő által meghatározott 
célhoz a terveken kívüli egyéb, akár műszaki, 
akár_gazdasági beruházás nem szükséges. 
Amennyiben Vállalkozó által készített terv nem 

felel meg a jelen bekezdés rendelkezéseinek az 
ebből adódó többlet költségek Vállalkozót terhelik.  
 
Vállalkozó (tervező) köteles felhívni a Megrendelő 
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem 
ismert és/vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági 
megoldást alkalmaz. Vállalkozó felelőssége ebben 
az esetben sem korlátozott. 
 
Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés tárgyát 
képező megoldásokra harmadik személynek nincs 
olyan joga, amely a felhasználást korlátozná vagy 
akadályozná. 
 
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 
terveket szerkeszthető, digitális formában is a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogát kiköti.   
 
 Vállalkozó fentiekre tekintettel felhasználási jogot 
enged a Megrendelőnek az általa elkészített és 
átadott munka tekintetében. A Megrendelő az 
elfogadott dokumentumon jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat 
végrehajtani, illetve végrehajtatni.  
 
Felek fentieket a vállalkozási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 
 
4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A Megrendelő biztosítja:  
 
a) a munka összehangolását és irányítását 
munkaterületen dolgozó valamennyi szerződéses 
vállalkozója között,  
b) a munkaterületet munkavégzéshez rendelkezésre 
bocsátja,  
c) Megrendelő a kivitelezés megkezdése előtt 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a jelen 
Szerződés teljesítéséhez szükséges és Különös 
Szerződési Feltételekben meghatározott terveket és 
dokumentációt, illetve anyagokat,  
d) egyéb speciális feladatokat, amelyeket a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazhatnak.  
e) Az Áfa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében a szolgáltatás igénybevevője 
(Megrendelő) előzetesen és írásban köteles 
nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának (Vállalkozó) 
az 1. sz. mellékletben szereplő nyilatkozat 
kitöltésével az olyan építési-szerelési munka 
esetében, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul 
feltéve, hogy a tevékenység építési hatósági 
engedély-köteles.  
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5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el a 
Megrendelőt a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés alapján terhelő kötelezettségeket a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka tekintetében. 
Ebből következően Vállalkozó köteles minden 
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a 
Megrendelő kellő időben eleget tudjon tenni a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott kötelességeinek. Vállalkozó köteles 
különösen: 
 
a) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azokat a 
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelő a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
értelmében a Beruházó felé benyújtani köteles,  
b) az építési munkahely és az építési körülmények 
ismeretében a szakmai észrevételeket, 
megjegyzéseket megfogalmazni a számára átadott 
tervekkel kapcsolatban,  
c) írásban azonnal értesíteni a Megrendelőt a 
közvetlenül hozzá intézett megjegyzésekről és 
reklamációkról, panaszokról, valamint minden 
olyan eseményről, amely erre okot adhat,  
d) tartózkodni attól, hogy a Beruházó részére 
árajánlatot tegyen a megrendelésre vonatkozólag és 
attól is, hogy végrehajtson bármely a jelen 
Szerződésre vonatkozó utasítást, amely nem a 
Megrendelőtől származik,  
e) a Megrendelő kérésére, a Szerződés időtartama 
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbízottja 
szakmai képesítését a jelen Szerződés tárgyát 
képező megrendelésre vonatkozólag,  
f) a Megrendelő által megrendelt anyagokat a 
munkaterületen a Megrendelő képviselőjének 
távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes 
felhatalmazást kapott. A Vállalkozó köteles a 
leszállított terméket átvétel előtt minőségileg és 
mennyiségileg ellenőrizni, az átvételt a 
szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolni, majd 
a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő 
raktárhelyiségéből anyagot kivételezni csak a 
szállítólevél aláírásával és bélyegzővel történő 
ellátásával lehet,  
g) az eltakarásra kerülő munkarészről a 
Megrendelőt munkafázisonként az eltakarás előtt 3 
nappal értesíteni és részére az ellenőrzés 
lehetőségét biztosítani. Amennyiben Vállalkozó ezt 
elmulasztja, úgy az eltakarást követően is saját 
költségén köteles biztosítani a Megrendelő számára 
a megtekintés lehetőségét,  
h) minden felvilágosítást megadni a jelen Szerződés 
teljesítéséhez igénybevett munkaerőről és  
munkaeszközökről,  
i) az anyagellátásról hozott intézkedések 
ellenőrzését megkönnyíteni (megrendelések, 
visszaigazolások),  

j) beszámolni azokról a kötelezettségvállalásokról, 
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést 
érinthetik,  
k) kellő időben írásban jelezni kifogásait a 
munkaszervezést illetően,  
l) az érintett vállalkozók részvételével folytatandó 
koordinációs értekezletre és a Megrendelő vagy 
annak képviselője és a Vállalkozó közötti 
értekezletre képviselőt küldeni olyan 
felhatalmazással, hogy képes legyen a 
munkavégzéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára,  
m) alkalmazkodni az írásos utasításokhoz a jelen 
Szerződés által meghatározott kötelességeinek 
keretén belül,  
n) eltűrni, hogy ellenőrizzék kötelezettségei 
végrehajtását,  
o) lecserélni a Megrendelő által kifogásolt 
alvállalkozóját, helyszíni alkalmazottját, az 
ajánlattól eltérően alkalmazott technológiáját, 
eszközeit, anyagait  
p) tartózkodni a kivitelezéssel kapcsolatban 
nyilvános közlemények tételétől, illetve reklámok 
kihelyezésétől,  
q) a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok 
elvégzése során a jogszabályoknak megfelelően 
bejelentett és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni, 
és ezt esetleges alvállalkozóival szemben is köteles 
megkövetelni, 
r) a jelen szerződés teljesítése folyamán 
(szerződésben, építési naplóban stb.) részére előírt 
kivitelezési rész-, és véghatáridőket betartani. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, valamint 
a tűzvédelemről szóló 1996. XXXI. Tűzvédelmi 
törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról szóló 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 1.sz. 
mellékletével kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat alapján az alábbi kötelezettségeknek 
eleget tesz, és azt a munkavégzés során betartja, 
illetve betartatja az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002 
(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével.  
 
Ennek keretében a Vállalkozó különösen: 
- Biztosítja, hogy a felvonulási területen dolgozók 
részére a kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatást és a szükséges vizsgáztatásokat elvégzi, 
illetve elvégezteti,  
-A munkaterületen helyszíni kockázatértékelést 
készít és megteszi a szükséges intézkedéseket a 
megállapított veszélyforrásokból adódó kockázatok 
elfogadható szintre történő lecsökkentésére,  
- biztosítja a dolgozó részére a munkakörben 
előforduló veszélyforrásokkal szemben a 
kötelezően előírt egyéni védőfelszereléseket, azok 
használatát és a minőségét rendszeresen ellenőrzi,  
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- ellenőrzi, hogy a felhasznált anyagok, eszközök, 
szerszámok megfelelnek-e a biztonságos 
munkavégzés követelményeinek,  
- biztosítja, hogy a munkavállalók az időszakos 
kötelező alkalmassági orvosi vizsgálattal 
rendelkezzenek,  
- rendszeresen ellenőrzi a munkahelyek 
alkalmasságát, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre,  
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 
írásban engedélyezi, illetve elrendeli, szükség 
esetén jóváhagyatja.  
- a munkaterületét ellátja a tűzveszélyességi 
osztályba sorolásnak megfelelően előírt tűzoltó 
készülékekkel, azokat az előírt időközönként 
ellenőrizteti,  
- munkabaleset esetén a kivizsgálást és a szükséges 
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli. 
Amennyiben a Vállalkozó a munkabaleset 
kivizsgálása során a Megrendelő felelősségét 
valószínűsíti, haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
a kivizsgálásba bevonni, ellenkező esetben 
semmilyen anyagi-, erkölcsi kártérítésre nem tarthat 
igényt a Megrendelővel szemben.  
- gondoskodik arról, hogy a munkaeszközök előírt 
időszakos biztonsági felülvizsgálat, érintésvédelmi 
vizsgálat és a megfelelő karbantartás biztosított 
legyen (amely érvényes a  
kölcsön adott és kapott termelőeszközökre is),  
- gondoskodik arról, hogy a munkaterületen az 
anyagtárolás, anyagmozgatás, a közlekedési utak 
megfeleljenek az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek,  
- a munkaterületén megköveteli a munkafegyelem 
betartását. Amennyiben Megrendelő 
munkavédelemmel kapcsolatos kifogásait, 
utasításait Vállalkozó 24 órán belül nem hajtja 
végre, úgy Megrendelőnek joga van a 
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó 
költségére megszüntetni, mindez azonban nem 
mentesíti Vállalkozót a munkavédelmi és 
munkabiztonsági szabályok betartására irányuló 
kötelezettsége és ennek jogkövetkezményei alól.  
 
6. FEJEZET – MÁS ALVÁLLALKOZÓ 
IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL  
 
A Vállalkozóra bízott munkát a Vállalkozó teljes 
egészében alvállalkozásba nem adhatja, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyét 
adta. További alvállalkozó bevonásához is a 
megrendelő jóváhagyása szükséges.  
 
Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségét 
megszegi, Megrendelő követelheti, hogy 
Vállalkozó végezze el a munka teljes egészét, 
teljesítés hiányában a jelen Szerződést felmondhatja 
a 18.2. Fejezetben foglaltak alkalmazásával. A 
vállalkozás alvállalkozásba adása semmiben nem 
mentesíti a Vállalkozót a vállalkozási szerződés 

által rárótt kötelezettség és felelősség alól, 
felelőssége továbbra is fennáll a Megrendelő felé 
minden tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, 
hiányosságért, akár alvállalkozója, akár 
alkalmazottai, képviselői követik is el, ugyanúgy, 
mintha maga a Vállalkozó járt volna el.  
 
A kivitelezés folyamán kizárólag a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartásba 
vett alvállalkozó vehető igénybe. 
 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a 
Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozójának igénybevétele nélkül nem 
következett volna be.  
 
A Különös Szerződési Feltételek eltérő 
rendelkezése hiányában Vállalkozó nem 
engedményezheti, illetve faktoráltathatja a jelen 
Szerződés tárgyát képező megrendelésből eredő 
követelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárulását adta és az ebből eredő 
adminisztrációs többletköltséget Vállalkozó 
megfizeti, melynek összege az 
engedményezett/faktoráltatott összeg 0,5 %-a, 
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az 
adminisztrációs költséget a Megrendelő 
kiszámlázza, és azt kompenzálással rendezi a 
vállalkozói számlával szemben.  
 
7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  
 
7.1. – A Különös Szerződési Feltételekben rögzített 
díj fedezi a vállalkozásba adott munka teljes és a 
vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, 
szabványokban, technológiai előírásokban 
foglaltaknak megfelelő, I osztályú minőségben való 
elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 
7.3.)  
 
7.2. – A fix végösszegű, átalányáras szerződések 
esetén a szerződésben foglalt munkák vállalkozói 
díja befejezési határidőre prognosztizált átalányár, 
amely a szerződés szerinti teljesítésig változatlan 
marad. A vállalkozói díj a műszaki tartalom és a 
kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák 
komplett megvalósításának teljes költségét 
tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és 
műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és 
egységár, valamint határidő nem módosítható.  
 
Átalányáras elszámolás esetén a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat a 
tételeket (megrendelő által nyújtott szolgáltatások, 
biztosított anyagok), amelyet a vállalkozói díj nem 
tartalmaz.  
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7.3. – A tételes költségvetésű, elszámolású munkák 
esetén a végleges vállalkozói díj az elvégzett 
munka utólagos tételes felmérése alapján kerül 
meghatározásra az előzetesen elfogadott 
egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, 
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. 
Az egységárak a szerződés teljesítéséig 
változatlanok maradnak, azokat sem a pótlólagos 
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem 
módosítják.  
 
7.4. – Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű 
átalányár meghatározására a Vállalkozóra bízott 
feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges 
információk ismeretében került sor. Vállalkozó 
elismeri, hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% 
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés során 
felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 
5%-os tartalék nem érinti a vállalkozói díj átalány 
jellegét. 
 
Vállalkozó csak az elvégzett és leigazolt vállalkozói 
díjra tarthat igényt. Az el nem végzett munkák díját 
Megrendelő jogosult a KSZF-ben meghatározott 
egységárak alapján a vállalkozói díjból levonni, 
melyhez vállalkozó a jelen ÁSZF elfogadásával 
hozzájárul. 
 
7.5. – A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatározott 
vállalkozói díj, a Vállalkozás tárgyát képező munka 
szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan, 7.1 pontban 
meghatározott első osztályú minőségben történő 
teljesítése esetén illeti meg a Vállalkozót. A 
vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó 
tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint 
az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek 
értékét, az eredmény elérése érdekében tett 
szükséges ráfordításokat. A vállalkozói díj 
tartalmazza különösen:  
 
- számítások, ideértve a talaj és a megépítendő 
műtárgyak szilárdságára vonatkozó számítások, a 
Megrendelő által előírt vagy egyébként hasznosnak 
ill. szükségesnek ítélt talajmintavételek, az eredeti 
tervek módosítása miatt szükségessé váló 
engedélyeztetés (építési engedély is) költségét,  
-a vállalkozásba adott munka hiánytalan 
megvalósításának költségeit, ideértve többek között 
a következőket: a munkavégzéshez szükséges 
közmű-elhelyezkedések ellenőrzésének, közmű-és 
útcsatlakozások kiépítésének költsége, az igénybe 
vett közműszolgáltatások díja, a magántulajdonban 
lévő utak és területek vagy a közutak és 
közterületek használatának költségei, díjai, vagy 
engedély nélküli használatuk esetén a bírságok, 
büntetések, az ideiglenes és/vagy felvonulási utak, a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott területen 
kívül a kivitelezéshez használt terület költsége 
(anyagtárolásra, munkagépek és berendezések 
tárolására használt terület, ideiglenes 

hulladéklerakó, a törvényi előírásoknak és a 
vállalkozási szerződésnek megfelelő hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés költsége, ha azokat 
a Megrendelő nem biztosítja, a szakmai előírások 
vagy a vállalkozási szerződés által előírt 
mintavételezés, elemzés, vizsgálat, az elkészített 
vagy kivitelezés alatt lévő műtárgyak 
fenntartásának, állagmegóvásának költségei 
(egyebek között az őrzés, a bekerítés és a tisztítás 
költségei) továbbá,  
- minden olyan költség, amely az anyagok, a 
munkagépek, felszerelések és berendezések 
szállításával, mozgatásával kapcsolatos és nem 
kifejezetten a Megrendelőt terheli, a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott anyagok, munkagépek, 
felszerelések és berendezések ugyanezen költségei, 
a műtárgyak kitűzési pontjainak kijelölése, 
szerszámok és egyéb (másodlagos) anyagok, a több 
vállalkozó együttes jelenlétéből fakadó költségek, a 
Vállalkozóra hárított vagy egyébként is őt terhelő 
biztosítások költségei, minden olyan költség, amely 
a tájékoztatással, egészségvédelemmel, 
biztonsággal, tűzvédelemmel, 
környezetvédelemmel, a munkaterület 
helyreállításával (eredeti állapot visszaállításával) 
kapcsolatos, a szomszédos, föld alatti vagy felszíni 
létező műtárgyak helyreállításának költségei, 
kártérítés az esetlegesen kárt szenvedett harmadik 
személyek részére,  
- és általános jelleggel minden olyan költség, amely 
a jelen vállalkozási szerződés keretében a 
Vállalkozó valamely kötelezettségével áll 
összefüggésben.  
 
7.6. – A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
esetlegesen előforduló és előre nem látható 
többletköltségek megtérítésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a többletköltségek 
kifizetését Megrendelő is elérte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretében. Ez esetben a többletköltség a 
Fővállalkozó általi megfizetését követő 8. napon 
válik esedékessé a Vállalkozó felé.  
 
8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – 
BESZÁMÍTÁS  
 
8.1.1. – Vállalkozó köteles a számla benyújtása 
előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az 
általa elvégzett munka számlázásának alapjául 
szolgáló valamennyi szükséges felmérést, 
dokumentumot. (minősítést, műbizonylatot, mérési 
jegyzőkönyvet, laboratóriumi eredményt, 
karbantartási útmutatót stb.) 
 
Megrendelő vállalja, hogy a benyújtástól számított 
8 napon belül ellenőrzi és igazolja a Vállalkozó 
által a számla alátámasztására leadott felméréseket, 
dokumentumokat. Amennyiben a leadott 
dokumentumok nem helytállóak, Megrendelő 
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visszaadja Vállalkozó részére javításra. Vállalkozó 
számlájához mellékelni köteles a Vállalkozó által 
aláírt és a Megrendelő Felelős műszaki vezetője)  
által a Korm. rendelet alapján leigazolt és a  
jóváhagyott teljesítésigazolást. Ennek hiányában a 
számla érvényesen nem fogadható el és 
visszaküldésre kerül hiánypótlás végett. 
Számlázáskor a teljesítés időpontjaként a 
teljesítésigazolási jegyzőkönyvben megjelölt 
időpontot kell szerepeltetni, valamint a szerződés 
számát. Ha a teljesítéstől számított 15 napon belül 
Vállalkozó nem állítja ki a számlát, és nem nyújtja 
be, később a számla nem fogadható be a régi 
formájában. (Újra kell indítania a teljesítés 
igazoltatási folyamatot 8 napon belül.) A 
kivitelezés befejezése, vagy a sikeres műszaki 
átadás-átvétele, illetve a használatba vételi eljárás 
lezárása után Vállalkozó már nem érvényesítheti a 
le nem számlázott teljesítési igazolását.  
 
8.1.2.- Előleg  
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát 
képező munkák elvégzéséhez előleget nem biztosít.  
 
8.1.3.- Részszámla  
 
Vállalkozó 30 napnál hosszabb időtartamú 
kivitelezés esetén részszámlázásra jogosult a 
Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
gyakorisággal vagy ütemeknek megfelelően. A 
részszámla összege a Megrendelő képviselője által 
elfogadott teljesítési jegyzőkönyvben a Felek által 
rögzített készültségi fok alapján kerül 
meghatározásra, amely jegyzőkönyvet Vállalkozó a 
részszámlához mellékelni köteles. A részszámlán 
Vállalkozó köteles a Különös Szerződési 
Feltételekben vagy az Általános Szerződési 
Feltételekben (lásd 9.2) meghatározott teljesítési 
visszatartást feltüntetni, illetve Megrendelő jogosult 
azokat pénzügyileg visszatartani. Részszámlában 
csakis olyan munkafázis szerepelhet, mely alkalmas 
a használat vagy továbbépítés minden feltételének 
teljesítésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység 
és az értéke azonosítható. A részszámla kifizetése 
nem jelenti az adott munka elfogadását, a 
Vállalkozó továbbra is teljes körűen felelős az 
általa vállalt munka elvégzéséért. A benyújtott 
részszámlák összege nem haladhatja meg a vállalási 
ár 80 %-át.  
 
8.1.4. – Elszámolás - Végszámla  
A Vállalkozó végszámlájához csatolni köteles az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv illetve a 12.2 pont 
szerint jóváhagyott teljesítésigazolás másolatát. A 
szükséges mellékletek hiányában Megrendelő nem 
teljesíti a számla kifizetését. Vállalkozó a rész- és 
végszámláin köteles feltüntetni a megrendelés, 
illetve szerződés számát.  
 

Ha Vállalkozó által bemutatott és a számlázás 
alapjául szolgáló végleges dokumentumok egy 
része vagy egésze nem kerül elfogadásra, 
Megrendelő erről értesíti Vállalkozót és – 
amennyiben a kijavítás lehetséges - elküldi neki az 
általa leellenőrzött és kijavított végleges 
felméréseket és dokumentumokat. Vállalkozó az 
értesítéstől számított 15 napon belül írásban 
jelezheti észrevételeit és kifogásait, megfelelő 
indokolással alátámasztva. Ha Vállalkozó 
észrevételeit és kifogásait a fentiek szerint nem jelzi 
a megadott határidőn belül, vagy azokat 
indokolással megfelelőképpen nem támasztja alá, 
akkor magatartása a Megrendelő általi kifogások 
végleges elfogadásának minősül, ezáltal a 
Megrendelő mentesül a késedelmes fizetési 
teljesítés terhe alól, így a fizetési határidő a hibátlan 
dokumentumok beérkezésétől számítva kerül 
megállapításra.  
 
8.2. Fizetési határidő 
 
8.2.1Megrendelő – a 8.2.2 pontban rögzítettek 
figyelembe vételével – a számla kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 
kiegyenlíteni a Vállalkozó számláján feltüntetett 
bankszámlaszámra történő átutalással. Kifizetési 
napnak Megrendelő bankszámlájának a számla 
összegével történő megterhelésének napja minősül.  
 
8.2.2 Megrendelő csak abban az esetben teljesíti a 
Vállalkozó számlájának határidőre történő 
kifizetését, amennyiben már kézhez vette 
Vállalkozó számláját, valamint a Beruházótól is 
beérkezett hozzá az ennek megfelelő összeg. 
Megrendelő ilyen esetben a Beruházó felé 
benyújtott számlájának kifizetésétől számított 
maximum 5 munkanapon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 
kiegyenlíteni.  
 
8.3. – Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a 
mindenkori jegybanki alapkamat mértékének 
megfelelő késedelmi kamat illeti meg. A kamat a 
számla esedékességét követően a Vállalkozó 
írásbeli felszólításától kezdve számolandó.  
 
8.4. – A Megrendelő jogosult bármely, a 
Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt és nem 
vitatott követelését a Vállalkozó 
számlakövetelésével szemben beszámítás útján 
kompenzálni a számlakiegyenlítések alkalmával, de 
ennek alkalmazása előtt köteles a kompenzáció 
tényét a Vállalkozóval közölni.  
 
8.5. – Amennyiben a Vállalkozó harmadik 
személynek kárt okozott a kivitelezés során és a 
kárt nem javította ki és/vagy nem térítette meg, 
akkor a harmadik személy helytálló és indokolt 
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panasza alapján a Megrendelő felfüggesztheti a 
Vállalkozó részére teljesítendő kifizetéseket a 
kártérítés összegéig, a kártérítés megtörténtéig.  
 
9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / 
SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  
 
9.1. – A Különös Szerződési Feltételek pontosítják 
a vállalkozói biztosítékok nyújtására vonatkozó 
rendelkezéseket, a biztosíték nyújtásának mértékét 
és módját. Eltérő rendelkezés hiányában az 
alábbiakat kell alkalmazni.  
 
9.2. - BIZTOSÍTÉKOK  
 
9.2.1. - Teljesítési biztosíték:  
Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, és 
biztosítékot (teljesítési garanciát) nyújt arra az 
esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségeit 
nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A 
teljesítési biztosíték a kivitelezés ideje alatt áll fenn 
és az elkészült teljes munka átadás-átvételének 
időpontjáig tart. A Különös Szerződéses Feltételek 
eltérő rendelkezése hiányában a teljesítési 
biztosíték mértéke a részszámlák, bruttó összegének 
10%-a, mely a bruttó összegből kerül visszatartásra. 
Kifizetése a műszaki átadás-átvételt követően 
kiállított végszámla esedékességekor történik 
Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján, 
figyelembe véve az alábbi jóteljesítési biztosíték 
kapcsán meghatározottakat is.  
 
Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételek azt 
lehetővé teszik, a teljesítési biztosíték a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül átadott, a teljes 
szerződéses bruttó összeg 10%-nak megfelelő 
mértékű teljesítési bankgaranciával kiváltható. A 
bankgarancia lejárata a munkák tervezett 
befejezését követő 60. nap. Bankgarancia nyújtása 
esetén az alvállalkozó minden esetben köteles 
egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a 
SADE pénzügyi osztályával.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása vagy 
szerződésszegése miatt a teljesítési biztosíték 
összegéből Megrendelő levonást eszközöl, úgy 
Vállalkozó a teljesítési biztosíték érvényességi 
idején belül köteles annak összegét az eredeti 10%-
os mértékre kiegészíteni. Amennyiben erre felhívás 
ellenére sem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a 
teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó 
részszámláiból történő pénzügyi visszatartás útján 
kiegészíteni.  
 
9.2.2. – Jóteljesítési/jótállási biztosíték: (pénzügyi 
visszatartás vagy jóteljesítési/jótállási 
bankgarancia) Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott időpontjától 
számított 5 éves időtartamra a hibátlan teljesítésért 

jótállásra kötelezett, feltéve, hogy a Felek a 
Különös Szerződési Feltételekben eltérően nem 
állapodnak meg a jótállás időtartamáról. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó teljesítésének 
időpontja elválik a teljes projekt Megrendelő által 
történő teljesítésének időpontjától, úgy a jótállás 
időtartama a Vállalkozó tényleges teljesítésével 
kezdődik, és a teljes projekt Megrendelő által 
történő átadását igazoló jegyzőkönyv dátumától 
számított 5 évig tart.  
 
A Vállalkozó a jótállási kötelezettsége időtartamára 
jóteljesítési garanciát nyújt, amelynek összege a 
teljes vállalkozói díj bruttó összegének a Különös 
Szerződési Feltételekben meghatározott %-a, eltérő 
rendelkezés hiányában 5%-a. A jóteljesítési 
biztosíték a végszámla bruttó  összegéből kerül 
pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor amennyiben 
teljesítési biztosíték nyújtására került sor, úgy a 
teljesítési biztosíték 50%-a, de minimum a bruttó 
összeg 5%-a a jótállási időszakra automatikusan 
jóteljesítési garanciává alakul át.  
 
Amennyiben a Különös Szerződési Feltételek úgy 
rendelkeznek, a jóteljesítési biztosíték címén történt 
pénzügyi visszatartás a végszámla benyújtásával 
egyidejűleg átadott jóteljesítési  
bankgaranciával kiváltható. A jóteljesítési 
garanciális visszatartás vagy az ennek megfelelő 
bankgarancia lejárata a jótállási időszak leteltét 
követő 30. nap. Bankgarancia nyújtása esetén az 
alvállalkozó minden esetben köteles egyeztetni a 
szövegezés és a kondíciók tárgyában a 
Megrendelővel, a Felek minden egyes esetben 
kötelesek összhangba hozni a Megrendelő által a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretében nyújtott jóteljesítési bankgarancia 
feltételeivel (viszontgarancia).  
 
A Vállalkozó által nyújtott teljesítési/jóteljesítési 
biztosíték az alábbi 13.2. és 13.3. pontban 
meghatározott károkozásból eredő és a 
Megrendelővel szemben érvényesített kártérítési 
kötelezettségek biztosítására is szolgál.  
 
A szerződéses jótállási szabályok nem szabályozott 
kérdéseiben a törvényi jótállási szabályokat kell 
alkalmazni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége 
nem érinti a hatályos jogszabályok alapján fennálló 
szavatossági kötelezettséget és annak időtartamát 
(kötelező alkalmassági idő).  
 
9.3. – Hibabejelentés alapján, annak 
kézhezvételétől számított 24 órán belül Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt 
követő 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan 
közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó 
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, 
beleértve a hiba megszűntetésének időpontját, 
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határidejét. A Vállalkozó a hiba bejelentését követő 
3 napon belül köteles a javítási munkákat 
megkezdeni és a Megrendelő által kitűzött 
időpontra befejezni. A Vállalkozó az elvégzett 
javítási munkákról a Megrendelőt tájékoztatni 
köteles.  Vállalkozó az elvégzett javítási munkákra 
semmilyen jogcímen, sem részben, sem egészben 
nem tarthat igényt költség, díj stb. térítésre akkor 
sem, ha a javítási munka hétvégére vagy 
munkaszüneti napra esik. 
A jótállási és szavatossági idő a javított rész 
vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint 
meghosszabbodik.  
 
9.4. – Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát 
nem szünteti meg, nem vállalja vagy késedelmesen 
szünteti meg, Megrendelő jogosult a javítást más 
kivitelezővel a Vállalkozó költségére elvégeztetni 
és annak összegét a teljesítési/jóteljesítési biztosíték 
terhére elszámolni. Ez esetben vállalkozó a 
kijavított hiba fennállását,  a javítás szükségességét 
és módját, valamint a javítás összegét utóbb nem 
vitathatja.  
 
9.5. – Amennyiben a Vállalkozó megszűnik, illetve 
amennyiben vele szemben felszámolási eljárás 
indul vagy végelszámolását kezdeményezte és így 
az alvállalkozóját terhelő jótállási és szavatossági 
kötelezettségeket nem tudná Megrendelő érdekében 
érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a 
Vállalkozó felszámolásának, végelszámolásának 
elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve 
szavatossági igények érvényesítésének jogát 
Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.  
 
9.6. – Fedezetkezelés 
 
 
A Korm. rendeletben meghatározott esetekben és 
módon, építőipari kivitelezési tevékenység 
megvalósításakor építtetői fedezetkezelő 
közreműködése kötelező.  
 
Fenti esetben az alvállalkozó kivitelezők 
nyilvántartása az építtetői fedezetkezelő által kezelt 
elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban is 
megtörténik. Adatainak nyilvántartásba történő 
felvitele a Vállalkozó kötelessége.  
 
Megrendelő a Vállalkozó esedékes számlája 
kiegyenlítéséből köteles visszatartani a Rendeletnek 
megfelelően: 
a) a Vállalkozó teljesítésében részt vevő további 
alvállalkozó kivitelező által - a teljesítésigazolás 
alapján - számlázott, de részére határidőre ki nem 
egyenlített követelésének megfelelő összeg, 
b) a Vállalkozó teljesítésében részt vevő további 
alvállalkozó kivitelező által - amennyiben a 
teljesítésigazolás kézhezvételétől számított nyolc 
munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban 

jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott 
teljesítésigazolás tartalmát - megjelölt ellenérték, de 
legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz 
szerződésben rögzített ellenértéke és a 
teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti 
különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 
Az előző bekezdés szerinti visszatartás mértéke 
legfeljebb a Vállalkozói teljesítés - a kivitelezés 
szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének 
összegéig terjed. Ha a Vállalkozó teljesítésének 
(részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a 
teljesítésben részt vevő – a Vállalkozóval 
szerződött - további alvállalkozók teljesítésének 
összege meghaladja, részükre az alvállalkozói 
nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét 
és összegét. 
 
10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS 
ÜTEMTERVE ÉS MUNKATERÜLET 
ÁTADÁS  
 
10.1. – A vállalkozás tárgyát képező munka 
megkezdéséig a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
részére jóváhagyásra benyújtani a kivitelezési 
ütemtervet. Megrendelő által jóváhagyott 
kivitelezési ütemterv a jelen Vállalkozási 
szerződéssel összhangban meghatározza a teljesítési 
határidőket, a feladatokat és a munkavégzési 
periódusokat, amely adatok lényeges szerződéses 
feltételekké válnak. Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, 
hogy a kivitelezés tényleges megvalósulási üteme 
nem egyezik a jóváhagyott kivitelezési ütemtervvel, 
akkor a Vállalkozó 3 napon belül egy felülvizsgált 
ütemtervet köteles elkészíteni oly módon, hogy az 
ne veszélyeztesse a munkálatok eredeti határidőben 
történő befejezését.  
 
10.2. – Vállalkozó a munkát a munkaterület-átadás 
után kezdheti meg. A munkaterület átadására 
jegyzőkönyv alapján vagy az építési naplóban kerül 
sor, ennek kiállításával egyidejűleg történik az 
építési napló megnyitása. A Megrendelő a 
munkaterületet a munka megkezdésére alkalmas 
állapotban adja át. Ugyanakkor a Vállalkozó az 
átvételi jegyzőkönyv  
aláírásával elismeri, hogy munkaterületet 
megismerte, azt a kivitelezés határidőre történő 
teljesítésének elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a kivitelezést esetleg zavaró 
körülményeket az elvárható gondossággal 
tanulmányozta, és a jelen Szerződést ezek 
ismeretében köti meg. Amennyiben azt a terv 
előírja, a munkaterületen meglévő közmű vezetékek 
meglétéről, elhelyezkedéséről Vállalkozó 
előzetesen köteles meggyőződni, illetve egyeztetni 
az adott közmű vezeték tulajdonosával és/vagy 
üzemeltetőjével. 
 
10.3. – Amennyiben a kivitelezés előrehaladása 
során a Vállalkozó tényleges teljesítése nem felel 
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meg a kivitelezési ütemtervnek, vagy amennyiben a 
munkaterületen dolgozó más vállalkozók 
koordinációja ezt szükségessé teszi, a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő felszólítására 
előrehaladásának gyorsítását eredményező 
intézkedéseket tenni, melynek keretében 
megkövetelhető a létszám növelése, túlóra, 
szombati -vasárnapi munkavégzés és egyéb 
erőforrások igénybevétele a vállalkozói díj növelése 
nélkül. Ha Vállalkozónak a lemaradás behozására 
tett intézkedései nem hoznák meg a várt eredményt, 
a Megrendelő jogosult más vállalkozó bevonására 
és ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek 
Vállalkozó felé történő áthárítására. Mindez nem 
érinti a Megrendelőnek az alábbi 11.2. pontban 
meghatározott jogait.  
 
10.4. – Előteljesítés: A Különös Szerződési 
Feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a 
munkák gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de 
nem ad okot a vállalkozói díj módosítására.  
 
11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT 
BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEK  
 
11.1. – A kivitelezési határidő meghosszabbítása A 
határidő(k) meghosszabbítására csakis a 
vállalkozási szerződésben rögzített esetekben 
kerülhet sor.  
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felé 
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt, 
tértivevényes ajánlott levéllel megerősített faxon 
vagy e-mailben, amely a határidő 
meghosszabbításához vezethet. Ha ezt Vállalkozó 
elmulasztja, késedelem esetén a felelősség alól nem 
mentesülhet.  
 
Időjárás: Vállalkozó köteles a Megrendelővel 
együtt rögzíteni azokat a meteorológiai 
körülményeket, amelyek adott esetben a 
szerződéses határidő meghosszabbításához 
vezethetnek, és mindezt olyan határidőn belül, 
amely még a Megrendelő számára is biztosítja jogai 
fenntartását a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés keretein belül. A vállalkozói határidő 
meghosszabbítására akkor kerülhet sor, ha azt 
Megrendelő számára is engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül.  
 
Robbanóanyagok és régészeti leletek Vállalkozó 
köteles a Megrendelővel együtt rögzíteni 
robbanóanyagok és régészeti leletek vagy hasonló 
anyagok felfedezését, és mindezt olyan határidőn 
belül, amely még a Megrendelő számára is 
biztosítja jogai fenntartását a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül. Ebben az esetben Vállalkozó azonnal leállítja 
a munkákat a felfedezett anyagok helyén, megteszi 

a megfelelő intézkedéseket a felfedezett anyagok, a 
környezetében található javak és személyek 
védelmére. Ezen a területen a munka újbóli 
megindítására csak a Megrendelő és Beruházó ilyen 
értelmű írásos engedélye után kerülhet sor. A 
kivitelezési határidő meghosszabbítására akkor 
kerülhet sor, ha azt Megrendelő számára is 
engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül.  
 
Vis major  
 
Vis majornak minősül minden olyan külső 
esemény, amely előre nem látható, elháríthatatlan 
és megakadályozza a Vállalkozót szerződéses 
kötelezettségei teljesítésében, feltéve, hogy arról 
Vállalkozó haladéktalanul értesíti Megrendelőt 
annak érdekében, hogy ez utóbbi is hivatkozhasson 
rá fővállalkozói/generálkivitelezői szerződése 
keretében. Vállalkozó köteles Megrendelőt 
tájékoztatni az esemény alakulásáról legalább 4 
naponta, valamint azonnal értesítenie kell az 
esemény megszűnéséről. A kivitelezési határidő 
meghosszabbítása csak olyan mértékű lehet, amely 
a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés adta 
meghosszabbítás  
keretén belül marad.  
 
E fenti eseményekkel összefüggő költségeket 
Megrendelő a Vállalkozónak csak akkor téríti meg, 
ha  
 
- a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
megengedi a többletköltségek ilyen címen történő 
elszámolását, és  
 
- Vállalkozó a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésnek megfelelően számolt be e 
többletköltségeiről, úgy, hogy Megrendelő maga is 
érvényesíthesse fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződése keretében ugyanezeket a jogokat a 
Beruházóval szemben,  
 
- és olyan mértékben, amelynek érvényesítését a 
maga Megrendelő is elérte ugyanilyen címen.  
 
11.2. – Vállalkozói késedelem  
 
11.2.1. – A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek neki felróható  okból nem a 
szerződésben megállapodott teljesítési határidőre 
(ideértve a részhatáridőket is) történő teljesítése 
(továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén, 
valamint hibás teljesítés, és meghiúsulás esetén 
kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:  
Késedelmi Kötbér: a késedelem minden megkezdett 
napjára fizetendő kötbér mértéke az áfával növelt 
vállalkozói díj 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. 
Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, a 
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Megrendelő a Vállalkozó részére póthatáridőt 
állapíthat meg. A póthatáridő elmulasztása a 
szerződés nem teljesítését (meghiúsulását) 
eredményezi, de ez nem mentesíti Vállalkozót a 
késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége 
alól. A kötbér a késedelembe esés napján válik 
esedékessé. 
  
Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás 
teljesítése esetén 20 % mértékű kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alapja a rendeltetésszerű 
használatot akadályozó hiba esetén a teljes bruttó 
vállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső 
bruttó vállalkozási díj. Vállalkozó hibás teljesítési 
kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, 
hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 
teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor 
válik esedékessé.  
 
11.2.2. – Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés 
határidőben történő megkezdését elmulasztja, a 
munkálatok végzését a Megrendelő előzetes 
hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy az 
ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy az a 
Megrendelő megítélése szerint már veszélyezteti a 
munka határidőben történő befejezését és 
mindemellett nem kerül sor póthatáridő tűzésére 
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, a szerződést nem 
teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a 
Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen 
Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól 
elállni. Nem teljesítés esetén a Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek értéke 
az áfával növelt Vállalkozói díj 20%-a.  
 
11.2.3. – A Vállalkozó a kötbér megfizetése alól 
csak akkor és olyan mértékben mentesül, amilyen 
módon és mértékben bizonyítja, hogy a késedelem, 
hibás teljesítés, illetve meghiúsulás vis maiorra, 
vagy a Megrendelő felróható magatartására illetve 
egyéb, a Vállalkozónak fel nem róható okra 
vezethető vissza. Megrendelő, amennyiben a 
Vállalkozóval szemben felmerült kötbérkövetelése 
lejárt pénzkövetelése van, azt jogosult beszámítani 
a vállalkozói díjba (kötbérköteles részhatáridők 
esetén a részszámla összegébe), illetve jogosult 
elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési biztosíték 
terhére.  
Vállalkozó a kötbért Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 munkanapon belül köteles 
megfizetni, amennyiben Megrendelő kötbér 
követelése meghaladja a még ki nem fizetett és 
Vállalkozó által már elvégzett munkák, valamint a 
Megrendelő részére bocsátott egyéb biztosítékok 
ellenértékét.  
 
 

A teljesítés meghiúsulása, késedelmes vagy hibás 
teljesítés esetén a Megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát (új vállalkozó megbízása, 
a munka meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt 
bevételek stb.) és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait (pl. szavatossági igény) is Vállalkozóval 
szemben.  
A munka Megrendelő általi átvétele esetén 
Megrendelő – jelen pont alapján – esetleges 
kötbérigénye érvényesítésére időkorlát nélküli 
jogfenntartással él. 
 
11.2.4. - A Megrendelő bármikor, bejelentés nélkül 
jogosult ellenőrizni a munka-tűzvédelmi, és 
egészségbiztosítási szabályok maradéktalan 
betartását a SADE Kft-nél alkalmazásban lévő F-
16-01 Munka, tűzbiztonsági és egészségvédelmi 
ellenőrzés jegyzőkönyv alkalmazásával. A 
vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek 
be nem tartása a vállalkozó részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely 
szerződésszegésre tekintettel a Vállalkozót 
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke a munka-tűzvédelmi és egészségvédelmi 
jegyzőkönyvben foglaltak szerinti mértékben terheli 
a vállalkozót. A kötbér a Vállalkozói díjba 
beszámítható.  
 
12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  
 
12.1. – Vállalkozó írásos formában kérheti 
Megrendelőtől a munkák befejezésének 
megállapítását (készrejelentés). A készrejelentés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
Megrendelő megszervezi az átadás-átvételi eljárást 
a munkaterületen. A munkák befejezését fenntartás 
nélkül megállapító jegyzőkönyv aláírásának 
időpontja jelzi a munkák befejezésének tényleges 
időpontját.  
 
A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a 
szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges 
iratokat (átadási tervdokumentáció, építési napló és 
annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb 
minőségi vizsgálatok eredménye, 2. sz. 
mellékletben meghatározott hulladék kimutatás 
stb.) egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk.  
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a közös 
helyszíni bejárás során az építési naplóba, illetve 
jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi 
hibák, hiányosságok kijavítását követően a 
Megrendelő felelős műszaki vezetőjének átadja a 
szerződésben vállat és elvégzett tevékenységet 
tartalmazó teljesítési összesítőt. 
 
 
12.2. – A teljesítési összesítő a kivitelezési 
tervdokumentáció olyan példánya, amelyen 
Vállalkozó a tervezett és a kivitelezett állapot 
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közötti eltéréseket feltüntette, vagy igazolta, hogy a 
kivitelezés a terv szerint történt. Ha Vállalkozó a 
megvalósulási tervdokumentációt a Megrendelő 
felszólítása ellenére sem bocsátja rendelkezésre, a 
Megrendelő a munka átvételét megtagadhatja és 
jogosult a megvalósulási dokumentációt a 
Vállalkozó költségére elkészíteni, illetőleg 
elkészíttetni.  
 
A vállalkozási munkák befejezése csak akkor 
állapítható meg, ha a szükséges próbákat elvégezték 
és a hibákat kijavították a Megrendelő 
megelégedésére, illetve ha a teljesítési összesítő a 
Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
tartalommal leadásra került.  
 
A műszaki átadási (megvalósulási) dokumentáció 
minimális tartalmát a 191/2009 Korm. Rendelet 
határozza meg. 
 
Fentieken túlmenően a Vállalkozó a 
Megrendelőnek átad minden olyan dokumentumot, 
amely a Megrendelő és a fővállalkozó/beruházó 
közötti teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenység 
dokumentálásához szükséges. 
 
A Megrendelő felelős műszaki vezetője a fentieket 
követően teljesítésigazolást ad ki az elvégzett 
építőipari kivitelezési tevékenységről, annak 
mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez 
alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla 
kiállításának tartalmára. A felelős műszaki vezető 
által kiállított teljesítésigazolás csak a Megrendelő 
illetékes területi igazgatójának, illetve a műszaki 
vagy pénzügyi igazgatójának – valamint 10 Millió 
forintot elérő projektérték felett az ügyvezető 
igazgatójának – jóváhagyásával érvényes.  
 
12.3. – A munkák befejezését megállapító eljárás 
költségét teljes egészében a Vállalkozó viseli, ha az 
eljárás nem eredményezi az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírását. A Vállalkozó átadás-átvétel 
lezárultáig egyedül felelős a műtárgyak, az 
anyagok, berendezések állagfenntartásáért, az 
esetleges hibák, hiányosságok kijavításáért.  
 
12.4. – A Különös Szerződési Feltételek úgy is 
rendelkezhet, hogy a jelen Szerződés tárgyát 
képező munka átvétele a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződéssel 
összhangban történik.  
 
12.5 – Építtetői fedezetkezelő 
közreműködése esetén a Vállalkozó 
köteles a teljesítéséről (részteljesítéséről) 
kiállított számla benyújtásának időpontjáig 
a teljesítésben (részteljesítésben) 
megjelenő – vele szerződéses viszonyban 

álló – alvállalkozó kivitelező teljesítésének 
(részteljesítésének) pénzügyi elszámolását 
elvégezni, és ennek tényét Megrendelő felé 
igazolni. 
 
13. FEJEZET - FELELŐSSÉG  
 
13.1. – Jelen Szerződés 2. Fejezete szerint 
Vállalkozó a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés felelősségről szóló rendelkezéseinek, 
illetve a jelen szerződés rendelkezéseinek hatálya 
alá tartozik.  
 
13.2. – Vállalkozó felelősséggel tartozik azért a 
kárért, amelyet a Megrendelőnek, a Beruházónak, 
illetve harmadik személynek okoz a jelen 
Szerződéssel összefüggésben. A Vállalkozó 
károkozása kapcsán harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben emelt kifogások és 
kezdeményezett eljárások során a Vállalkozó 
köteles helytállni a Megrendelő helyett mindaddig, 
amíg Megrendelő felelőssége fennáll.  
 
13.3. – A Vállalkozás tárgyának átvételéig 
kizárólag Vállalkozó felelős gépeiért, 
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb. 
Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén köteles 
biztosítani a cserét, javítást függetlenül attól, hogy 
milyen biztosítással rendelkezik.  
 
13.4. –Vállalkozó a jótállási és szavatossági időszak 
alatt köteles a Vállalkozás tárgyában felfedezett 
hibák, hiányosságok javítását, pótlását és cseréjét 
biztosítani a vállalkozói szerződés feltételeinek 
megfelelően. Amennyiben a Megrendelő által 
bejelentett hibát a bejelentésben meghatározott 
határidőben nem végzi el, Megrendelő a hibát 
Vállalkozó költségére mással kijavíttathatja (ennek 
költségét levonva a jóteljesítési biztosíték 
összegéből), vagy szavatossági jogait 
gyakorolhatja.  
 
13.5. – Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa 
elvállalt munka szerződésszerű teljesítéséért a 
kivitelezés időtartama alatt, illetve a szavatossági 
(jótállási) időtartamon belül.  
 
 
14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  
 
Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről ismert 
biztosító társaságnál felelősségbiztosítással 
kiegészített építési-szerelési biztosítást köt a 
szakmai tevékenységéből, a jelen szerződéses 
kötelezettségeiből és rá háruló felelősségből fakadó 
kockázatok fedezésére. A szerződés aláírását 
követően Vállalkozó átadja a biztosításáról szóló 
kötvényének másolatát Megrendelő részére, 
valamint Megrendelő kérésére bármikor köteles 
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igazolni a biztosítás fenntartását, illetve a biztosítási 
díjak rendszeres befizetését. Amennyiben a 
biztosítás nyújtotta fedezet elégtelen, vagy 
valamely biztosítás felmondás alatt áll, Megrendelő 
fenntartja magának a jogot, hogy Vállalkozótól 
kiegészítő vagy új biztosítás megkötését követelje, 
vagy a biztosítást a saját nevére kösse meg, és a 
biztosítási díjakat Vállalkozónak járó összegekből 
levonja. Vállalkozó által kötendő biztosítások 
fedezik különösen a következőket:  
 
- munkaterületen a Vállalkozónak a Megrendelővel 
szemben, a Beruházóval szemben és általában 
minden harmadik személlyel szemben fennálló 
felelősségéből fakadó következményeket, akár testi 
sérülésből, akár anyagi (dologi) vagy nem anyagi 
károkból ered, akár a jelen vállalkozási szerződés 
tárgyát képező munka kivitelezése előtt, alatt vagy 
után keletkeztek, akár személy (aki a Vállalkozó 
képviselője, alkalmazottja vagy megbízottja) akár 
anyag, munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy 
műtárgy okozta. E felelősségbiztosítás legkésőbb a 
munkaterületen való fellépés első napján hatályossá 
válik, és addig marad hatályban, amíg Megrendelő 
ellen a Beruházó vagy bármely más harmadik 
személy felléphet a jelen Szerződés tárgyát képező 
munkák kapcsán. Ha Vállalkozó a kockázatait 
általános felelősségbiztosítással óhajtja fedezni, 
akkor annak időtartamát a jelen Szerződésből 
fakadó kötelezettségekhez kell igazítani.  
- gépjárművekre vonatkozó biztosítás  
- az alkalmazottakra vonatkozó munkáltatói 
felelősségbiztosítás  
- a törvényi előírásoknak, a szakági 
megállapodásoknak vagy a kollektív szerződésnek 
megfelelő biztosítás.  
 
15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  
 
Amennyiben a munkaterületen több vállalkozó is 
dolgozik, a Különös Szerződési Feltételek 
rendelkezhetnek az esetleges közös kiadásokról és 
azok felosztásáról.  
 
16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  
 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka tekintetében – a 
másik Fél hozzájárulása nélkül - harmadik 
személlyel nem közölnek semmilyen adatot, 
információt különösen a jelen Szerződés részét 
képező dokumentumokról, műszaki tervekről, 
számításokról, írásos anyagokról. Általában véve 
vállalják az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben 
tartását minden olyan eljárásra nézve, amelynek 
alkalmazását rábízták. A felek vállalják, hogy a 
másik fél tevékenységére, működésére vonatkozó 
üzleti titoknak minősülő információt jogosulatlan 
harmadik személynek nem szolgáltatnak ki a 

szerződés hatálya alatt, illetve azt követő 
határozatlan ideig. 
 
Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, 
Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve alatt 
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem 
szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának 
befejezéséhez szükségesek eljárásokat Megrendelő 
azonnal, a Vállalkozó minden további 
megkérdezése nélkül alkalmazhassa.  
 
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát 
képező munka elvégzéséhez szükséges személyi, 
tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
nyilvántartásba vett vállalkozói kivitelező, 
alkalmazottai közül a vállalkozásba adott 
munkához rendelt műszaki vezető a megfelelő 
képesítéssel és nyilvántartásba vétellel rendelkezik, 
továbbá kijelenti, hogy rendelkezik 
minőségbiztosítási tervvel és alkalmazza is azt.  
 
18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS 
MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE  
 
18.1. – A jelen szerződés lehetetlenülés folytán 
megszűnik minden egyéb formalitás nélkül, 
amennyiben:  
- maga a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
a Megrendelőnek fel nem róható okból felmondásra 
kerül: Ezen lehetetlenülési okot a felek egyik félnek 
sem felróható oknak tekintik. Ebben az esetben sem 
egyik, sem másik félnek nem jár kártérítés. 
Mindenesetre, ha a Beruházó a Megrendelő részére 
kártérítést folyósít, ez utóbbi köteles azt vállalkozói 
között felosztani az őket ért kár és a vállalkozói 
díjak arányában. De a kártérítés felosztása azonban 
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a 
Megrendelő több kártérítést fizessen, mint amennyit 
ő maga kapott a vállalkozás címén.  
 
- ha a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés a 
Megrendelőnek felróható okból került felmondásra: 
Megrendelő köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni, 
Vállalkozó köteles bizonyítani az általa 
elszenvedett kárt és azt, hogy ő maga semmiben 
nem járult hozzá a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés megrendelői vétkesség alapján történő 
felmondásához. A Megrendelő által fizetendő kár 
összege a Vállalkozó által elkészített munka  
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vállalkozói díj 
alapján arányosan számolnak ki.  
 
- Amennyiben a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés felmondására a Vállalkozó jelen 
Vállalkozási szerződésében foglalt 
kötelezettségeinek megsértése miatt vagy azzal 
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összefüggésben került sor, úgy a Vállalkozó 
semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt, 
ugyanakkor felelősséggel tartozik a Megrendelő 
felé az ebből eredő károkért.  
 
18.2. – A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
Vállalkozó:  
- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilváníttatott, ha 
csődbe ment, végelszámolási eljárás indult ellene, 
felszámolták (de nem szándékos átalakítás vagy 
fúzió miatt), fizetésképtelenné válik, ha javait 
lefoglalják, ha a Vállalkozási szerződésből fakadó 
jogok vagy követelések engedményezéséről szóló 
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,  
- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen 
Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
felszólítás ellenére sem tesz eleget,  
- visszautasítja a hibás alkatrészek kicserélését, a 
hiányosan elvégzett munka kijavítását, vagy ígérete 
ellenére 3 napon belül mégsem kezdi el azt,  
- ha a Beruházó, vagy ezek képviselője írásban és 
megfelelő indokokkal alátámasztva igényli a 
Vállalkozó kizárását a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 
képező munka megvalósításából.  
 
18.3. – A Megrendelő jogosult írásban 
megszüntetni a Vállalkozási Szerződést, amely 
esetben felek a felmondást tartalmazó értesítés 
elküldésétől számított 15 napon belül kötelesek 
egymással a teljesített szolgáltatásaik 
vonatkozásában az alábbiak szerint elszámolni:  
-A Vállalkozó által a felmondást tartalmazó 
értesítésig elvégzett munka.  
-A Megrendelő által a Vállalkozónak már 
folyósított részletek, esetleges előlegek és 
kifizetések levonása.  
- Az ütemterv utolsó aktualizálása szerinti, a 
felmondást tartalmazó értesítés napján fennálló 
késedelmes munkarész vonatkozásában alkalmazott 
késedelmi kötbér levonása. A különbözetet az adós 
Fél köteles a másik Féllel szemben rendezni az 
elszámolás végétől számított 15 naptári napon 
belül. Abban az esetben azonban, ha a vállalkozási 
szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak 
felróható okból került sor, a Vállalkozó mindaddig 
nem tarthat igényt az általa elvégzett munka 
arányos ellenértékére, ameddig a Megrendelő a 
vállalkozási szerződésben megjelölt teljes munkát 
el nem végeztette új vállalkozó bevonásával.  
 
18.3. A Szerződés felfüggesztése:  
Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát 
képező munkák felfüggesztésére, ha a Beruházó 
felfüggeszti a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződést, vagy a Beruházó érdekkörébe tartozó 
okból a kivitelezésben késedelem áll be. Ilyen 
esetben a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót 
haladéktalanul értesíteni, ezt követően Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel álláspontjuk 
egyeztetéséről és szükség szerint közös 
megegyezéssel módosítják a jelen Szerződést. A 
szerződés felfüggesztése egyik Fél részéről sem 
eredményez késedelmet,  
ezzel összefüggésben egyik Fél sem jogosult 
többletköltség, kötbér vagy kártérítés 
érvényesítésére a másik Féllel szemben.  
 
19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, 
JOGVITÁK, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
 
A vállalkozási szerződésre a magyar jog 
alkalmazandó.  
 
A Felek a jelen Szerződés kapcsán felmerülő 
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
kivitelezés közbeni viták (műszaki értelmezési, 
stb.) nem késleltetik a szerződésben vállaltak 
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a 
Vállalkozónak a befejezési határidő módosítására. 
Ha az egyik Félnek a másikhoz intézett írásos 
kezdeményezésétől számított 45 napon belül a 
tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a 
Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve 
értékhatártól függően a Fejér Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitájuk 
rendezése érdekében abban az esetben, ha a 
jogvitában alperesként fellépő fél székhelye nem 
Pest megyében található. Egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
általános illetékességre vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. Jelen szerződés kizárólag kétoldalúan, 
mindkét fél által cégszerűen aláírt 
szerződésmódosítással módosítható, illetve 
egészíthető ki.  
 
20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés 
értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az egyes 
számban használt kifejezések többes számban 
értendők, ha a szövegkörnyezet úgy kívánja. Az 
értesítések, megállapodások, hozzájárulások, 
jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag 
írásos írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek 
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban 
az esetben, ha a felek között létrejött jelen 
Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, 
az egész Szerződés nem válik érvénytelenné, 
hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az 
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná. 
 
A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt 
képviselője) által adott utasítások írásos formában 
tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő 
indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is 
adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. 
Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás 



SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2010.02.22. 18/19 

írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos 
határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő 
részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 
napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor 
az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. 
A jelen szerződés szerinti értesítéseket és 
közléseket tértivevényes ajánlott küldemény útján 
vagy amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem 
tiltja, bármely más eszközzel, pl. átvételi 
elismervényes kézbesítéssel, fax üzenettel, 
elektronikus üzenettel (e-mail-lel) útján kell 
megtenni. 
 
Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a 
cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának 
(különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult 
személy, felszámolás indulása stb.) módosulását 
Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A 
Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, 
illetve a hatályos cégkivonatban szereplő címére 

küldött bármely küldeményt a Felek hivatalosan 
átvettnek minősítenek a küldemény feladásától 
számított 5. napon akkor is, ha a vétív esetleg 
„elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik 
vissza, illetve ha Vállalkozó a küldemény átvételét 
megtagadta. 
 
21. FEJEZET – MELLÉKLETEK  
 
Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt 
érvényes:  
 
1. számú melléklet: Nyilatkozat a 2007. évi 
CXXVII.(ÁFA) törvény 142. § szerinti fordított 
adózás alkalmazásához  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aláírás dátuma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Megrendelő 

__________________________ 
Vállalkozó 
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1. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 
 
 
1. számú melléklet A 2007. évi CXXVII.(ÁFA) törvény 142. § szerinti fordított adózás 
alkalmazásához  
 
 
Megrendelő (építtető, vevő) adatai:  
 
Alulírott Kele Sándor Zsolt, a SADE Magyarország Mélyépítő Kft (1117. Budapest, Budafoki 
u. 72-74. adószám. 11097875-2-44) jogszerűen nyilatkozó képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem.  
 
Kivitelező adatai:  
 
A…………………………………………………………………………………………Kft-vel  
(cím:…………………………………………………………….., adószám:…………………..)  
……………-án (dátum) kötött ………..……. (szerződésszám) szerződés …… pontjában 
megrendelt szolgáltatás a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet alapján *  
 
  
⁭ építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a ……………….. 
……………….hatóság a ……… számon adta ki. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a 
szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja 
alapján az áfa fizetésére a vevő (SADE Magyarország Kft.) kötelezett.  
 
⁭ nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a 
szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az 
általános forgalmi adóval növelt értékben fizetem meg.  
 
* Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot  
 
Budapest,……  
 
………………………………………………….  
Kele Sándor Zsolt  
ügyvezető igazgató  
SADE Magyarország Kft.  
 
 
………………………….  
SADE-Magyarország Kft.  
Munkáért felelős műszaki aláírása  
 
 
 
 
Tudnivaló: a fenti nyilatkozatot a munka műszaki vezetője egyértelmű jelöléssel (áthúzza a nem megfelelő változatot), a 
kivitelező cég adataival kitöltve és, aláírásával ellátva a szerződés mellé csatolja. Alvállalkozó megkapja a szerződés 
mellékleteként, a szerződés nyilvántartásban felvezetésre kerül.  


