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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dd Felek megnevezését a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek tartalmazzak
a SADE-Magyarorszdg Kft. (székhelye: 2040
Budadrs, Szabadsag ut 301., cégjegyzékszima:
Budapest Komycki — Torvényszékeégbirdsagan
bejegyezve, Cg. 13-09-192805, MKIK
nyilvantartdsi szdma: 11A00684) és partnerei kdzotti
vallalkozasi  jellegli szerz6déses kapcsolatok
altalanos szabalyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azokté]l a Felek a
Kiilonos Szerzédéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerz8désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondds esetén a Kiilénds Szerzédéses
Feltételekben megéllapitott rendelkezések
els6bbséget élveznek és megfeleléen iranyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozisi szerzodés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendel6 ¢s a Villalkozo6 kozétt a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzédés, amely magéban
foglalja a vallalkozdsi szerz6dés Altalanos
Szerztdési Feltételeit, a vallalkozdsi szerzédés
Kilonds Szerzédési Feltételeit, a szerzddéses
specifikaciot, a szerzbdés miiszaki
tervdokumentdcioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozé 4rajanlatat és a megrendelést.

A Szerz6dés alafrdsdnak napjatdl a Felek
kotelezettségeinek teljes korii teljesitéséig -
beleértve a j6tallasi és szavatossdgi kitelezettséget is
- hatalyos.

Kivitelezési id6tartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idépontja kozdtti id8szak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonos Szerzédési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

A Kilonds Szerzddési Feltételekben megnevezett
gazdilkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatit a Megrendelé elfogadta.
Alvéllalkozasi szerzédés esetén vallalkozo alatt
értelemszertien alvallalkozot kell érteni.

Megrendel6

A Kilénds Szerz6dési Feltételekben  ekként
megjelolt gazdélkodd szervezet illetve annak

jogutddjai, aki a Vallalkozdval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozo6i/generdlkivitelezdi  szerzédésben
Megrendel6ként megjelolt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutodjai, aki a Megrendelével all
szerzbdéses jogviszonyban, és akihez a Megrendels
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerz6dés targyat
képez6 munka megvalositasdra.

Villalkozéi dij

A Kiilonos Szerzdési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Villalkozd részére fizetendd a
vallalkozds  targydt képez6 munka teljes
megvaldsitasaért illetve az esetleges
hibak/hidnyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendelé és a Villalkozo egyiittesen,

Vallalkozds targya a Kiilonos  Szerzédési
Feltetelekben  meghatirozott —munka, amely
elvégzeseére Véallalkozo kitelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A villalkozasi szerzodés targyat meghatarozo
tervdokumentacidkban (ideértve a miiszaki leirast,
terveket, 4gazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
felvett munka. A Villalkozd koteles elvégezni a
vallalkozdsi szerzédés tartalméat képezd, de a
Vallalkoz6i dij meghatarozasinal figyelembe nem
vett munkét €s az olyan munkét is, amely nélkiil a
ml  rendeltetésszeri  hasznalatra  alkalmas
megvalésitdsa nem torténhet meg.

Péotmunka:

A szerzbdés alapjat képezé dokumentacidban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozd jogosultnak tartja magét a
kivitelezés  id6tartaménak  meghosszabbitaséra,
potmunka elszdmolasdra barmely, a felek kozott
szerzodés alapjan, akkor a Vallalkozénak be kell
jelentenie ezt a Megrendelének, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a potmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén belil meg kell tenni, és nem
késdbb, mint 10 naptari nap attél szamitva, hogy a
Vallalkozé az eseményrél, vagy koriillményrél
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Viéllalkozd elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a kivitelezés
id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozd
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nem valik jogosulttd pétmunka részére torténd
elszdmolasara és a Megrendel6 mentesiil minden a
potmunkaval kapcsolatos felel6sség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatdrozott tartalma  és
részletességii miiszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerzodés targya a Kiilénos
Szerz6dés Feltételekben meghatirozott munka,
amelyet Megrendel6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerz8dés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacié, a masodlagos szolgaltatdsok a
Kiilongs  Szerz6dési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Véllalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellenérizni koteles annak érdekében, hogy
a szerzbdés targya megval6sithato legyen.

2.2. — A vallalkozasi szerzddés teljes egészében
tartalmazza a Felek megéallapodasat, ideértve a
Vallalkozoi  teljesitéssel kapcsolatos miiszaki
tervezési munkat, mésodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kdvetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzédéses
feltételekben eltéréen nem éllapodnak meg — a
vallalkozési szerzodés aldirasa hatdlytalanitja a
Felek kdzott irdsban vagy széban létrejott barmely a
szerzdés targyara vonatkozd kotelezettségvallaldst
vagy egyéb megéllapodést, és egyittal azok helyébe
lép. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld
€s a Villalkozé altal egyébként hasznalt barmilyen
altalanos szerz6dési feltéte]l vagy mas ilyen
dokumentumok a jelen Szerz6désre nem
alkalmazanddk.

23. — A Felek a Megrendeld és a Vallalkozo
viszonyaban a véllalkozas tirgyara vonatkozélag
szerzbdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazé kdzott 1étrej6tt kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelezi szerzddésben
meghatarozott jogokat és kotelezettsépeket. A
Villalkoz6 elismeri, hogy a Megrendel6tél kapott
tajékoztatds alapjan teljes mértékben megismerte a
févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddést (kivéve a
Beruhdzd 4raira vonatkozd rendelkezéscket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendelé (Beruhazo
hozzéjarulésa esetén) biztositja. Véllalkozo az abban
foglalt kotelezettségeket jelen szerzédés keretében
magéra nézve kotelezének fogadja el.

2.4. - Vallalkoz6 kézvetlenill Megrendeldvel kiteles
a kapcsolattartdsra. A vallalkozasi szerz6dés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd Ggy, mint
amely a Beruhdzo és a Villalkozd kizbtti viszonyt

megalapoznd. A Viéllalkoz6 vagy képviseldje a
Beruhazo felé kdzvetlenill nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés forméjaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Villalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendel6 el6zetesen irasban
jovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilonos Szerzédési
Feltételekben kifejezetten rogzitetiék.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozd kételes viselni a vallalkozas
targyat képezd munka koltségeit, dgy mint a
munkaerd toborzasét, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkuldcidk végzését, az anyag
¢s a munkaeszkozok leszallitisat és munkdaba
allitasat, addk és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabélyokban eldirt hatdsagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Killonds Szerzédési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasihoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendeldt terheld szolgdltatdsokat,
anyagbiztositasok €s leszallitisokat a Kiilonds
Szerzddési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkoz6 kételes betartani a szakmai
eltirasokat, Jjogszabalyi eldirdsokat €s
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Viéllalkozasi szerzbdésben és a
Févillalkozéi/generalkivitelez6i szerzbdésben
eldirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  iizemeltetbk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatésagok
eloirasaiban €s engedélyeiben, kozteriilet-igazgatdsi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan érintett
tulajdonosokkal kotott megéllapodasokban
meghatarozott elbirasokat, utasitdsokat, stb. A
vallalkozési szerzédés alairasdval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozé véllalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés iddtartama alatt felelds
miszaki ~ vezetd  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelés miiszaki vezetd személyét
¢s telefonszamat, névjegyzéki szaméat a Kiilénds
Szerzddési Feltételekben fel kell tiintetni. A felel8s
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése sordn minden szakaszban biztositott kell
legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymdst koveté napon hianyozna,
tavollétér6l a Vallalkozo elozetesen értesiteni
koteles a Megrendeldt, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkezé
helyettesrtl kell gondoskodnia
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A Vallalkozé meghatalmazott képviseléje koteles
clfogadni és teljesiteni a Megrendelé képvisel6jének
utasitdsait. Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozé
képvisel6jét  alkalmatlannak tartja  feladatai
ellatasara, az err6l sz6l6 frdsos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogasolas indokait -
kézhezvételét  kivetden a Vallalkozdnak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képviselojét és egyidejiileg a Megrendelé altal
Jovahagyott 1j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka irdnyitdsira és
feligyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld éltal elfogadott
képviselét, illetve felelés miiszaki vezetdt, silyos
szerzbdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzddéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbert fizetni a szerz6désszegéssel érintett napokra,
illetve Megrendelének jogaban 4ll a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo kételes épitési naplét vezetni a
kivitelezés idészaka alatt hatilyos jogszabalyi
eléirasoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,Korm. rendelet” vagy ,Rendelet”) —
¢s szerzddesi rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési napléban Vallalkozé koteles idérendben
leimi a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minSségét vagy hataridejét
befolyasold jelentdsebb adatot és kériilményt,
valamint a felek tudomaséra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és kériilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszerii teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kornyezetében fellépt
veszeélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az €pitési naploban — siirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben papir
alapi az épitési naplo, ugy az épitési naplét a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell érizni, innen a naplo csak
hatésagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabol viheté el. Az eljards ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az ¢pitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplé elvész vagy megsemmisiil, err6l kdzdsen
jegyzOkonyvet kell felvenni, és a naplét a
rendelkezésre 4116 adatok alapjan haladéktalanul ijra
kell rdgziteni. Az e-naplé esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendel, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendels
képviseléje az épitési naplét a fenti hivatkozott
rendeletben el6irt rendszerességgel ellenérzi és
alafrja. A Megrendel az épitési napléhoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢€pitési naploban Megrendelé altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilénéds tekintettel az
épitési napléban elrendelt hatéridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkoz6 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennck hianyéban a valamennyi

Megrendel6i  bejegyzés a  Vallalkozd  4ltal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek - ellenkezd megjeldlés
hidnyaban — tdjékoztato jellegtiek, a Vallalkozok a
teriileten tallhaté kozmiivek elhelyezkedését sajat
kéltségén ellendrizni koteles,

3.6. — A Vallalkozé feladata és feleldssége, hogy a
szerz6dés targyat képezd munka 1. osztilyn
mindségben késziiljon el.

Vallalkozé koteles a  kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Vallalkozo koteles a munka megkezdése elbtt
mindsftési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendelével jovahagyatni. A Vallalkozd
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tAmasztott kévetelményeknek. A terv
Megrendeld felelds miiszaki vezetdje altali
Jjovahagyasa Villalkozot nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatdrozott el6irdsok betartdsa aldl. A
munka végzése folyamén Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben eléirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentdlni, s legkésébb az atadasi
dokumenticioban mindezeket mellékelni, A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellen6rzésének és mindségi
bizonylatolasanak médjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellenérzések
szamat, idejét, bizonylatoldsat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellen6rz0 mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiillénos tekintettel a fiiggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhato értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a mindségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket,

A Vallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy a minésitési
¢s mintavételi tervek alapjdn elvégzett vizsgalatok
megfelelé eredménye - épp a vizsgalatok
mintavételes jellegébdl adédéan — énmagéban nem
szavatolja a szerzédés targyanak megfeleld
mindségét.

ros

A mindsitési és mintavételi terveknek valé
megfelelés, vagy a Megrendels dltal elvégzett
barmilyen minésitd vizsgdlat, ellenérzés, atvétel
nem mentesiti a Vallalkozét a  hatélyos
Jjogszabalyok, hatésagi rendelkezések, szabvanyok
ltal meghatérozott eldirasok, a munkara vonatkozo
minGségi  kovetelmények, tovabba  béarmely
szerzbdéses kotelezettségének teljesitése aldl.
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A mindségtantsitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Villalkozdt terhelik.
Amennyiben Villalkozd nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfeleld mindségii
teljesitését, gy Megrendel jogosult Vallalkozd
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendrzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.

Az ellen6rzésnél hasznalt mérdeszkozok vagy
miszerek kalibralasdt a Vallalkozd biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott Megrendelé rendelkezésére
bocséatani, az épitési napldban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozd szigori kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kérnyezetvédelmi
eldirasok betartisara.

A Villalkozo kételes munkajat kiilénds tekintettel a
1995. évi LIII. t6rvényben, a 44/2000. (XIL27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a
2012. évi CLXXXV. térvényben, 225/2015. (VIIL
7.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XII.11.)
Korm. rendeletben eléirtaknak megfelelden végezni.
A Megrendelé 4ltali teriiletatadastdl kezdve
Villalkozé teljes és kizarolagos feleltsséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szdrmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendelé  4altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarb6l kihozott anyagokbél,
munkagépekbbl, berendezésekbél szarmazik.
Vallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden. A Vallalkozd
ezuton nyilatkozik, hogy csak olyan veszélyes
anyagokat (olajok, zsirok, benzinek, higitdk,
gyantak, festékek, stb.) tdrol és hasznal fel
munkavégzése sordn, amelyre vonatkozdan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Villalkozd koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a koéryezeti karokozast
megelézé modon tarolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsdgi  adatlapjuk  hozzaférhetéségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és 4tadni
Megrendeld részére az ¢épitési és  bontasi
tevékenység  sordn  ténylegesen  keletkezett
hulladékrél a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Fentieken kiviil Megrendel6 tovabbi
kémyezetvédelmi elvarasait — a teljesség igénye
néllkil — jelen szerz6dés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

A Villalkozé Kkijelenti, hogy Megrendeld
Integralt irdnyitdsi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetdsége: www.sade.hu).

Véllalkozé kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, Wittest - folyamatos
tisztantartdsa. Ha a Vllalkozd e kitelezettségét nem
teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségén
a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkoz6 kételes munkavégzésekor olyan gépeket
tizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Villalkozé e kitelezettségének megszegésével akar
a Beruhazoénak, vagy Megrendelének, akar harmadik
személynek okozott kérért kartéritési feleldsséggel
tartozik. Ezen feliil a Vallalkozo a kitelezettségének
megszegésével dsszefiiggésben keletkezett hatdsagi
hatérozatokban meghatarozott birsagokat,
biintetéseket és intézkedéseket viselni kételes,
fiiggetleniil attdl, hogy ki ezek tényleges cimzettje.

A Villalkoz6 koteles a mindségi és kérnyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsigra és,
egészségvédelemre, valamint a tiizvédelemre
vonatkozo  dokumentumokat a  Megrendeld
képvisel6jének kérésére bemutatni, atadni. Kételes
az altala feljegyzett hidnyossdgokat a megadott
hataridén beliil e teriiletre vonatkozdan pétolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kémyezet altalanos rendjére vonatkozd
Jjogszabdlyok be nem tartdsa esetén a Megrendeld a
munkat le is 4llithatja, és ennek minden erkélesi és
anyagi vonzatat a Vallalkozéra haritja.

3.8, — Villalkozd kételezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendel$ altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Févallalkozéi/generalkivitelez6i szerzddesben
meghatdrozott és Villalkozé munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irdsban igy elrendelt tobbletmunka, pétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzddés mellékletében nem szerepld
és jogszabalyok 4ltal nem el6irt Pétmunka csak
akkor végezhetd, ha abban a felek eltzetesen irasban
megéllapodnak. A megallapodasnak tartalmaznia
kell a pétmunka dijét és a kivitelezési hataridejét. A
potmunkdk ajanlatat a Vallalkozd a sziikséges
mellékletekkel egyiitt nyijtja be, amelyet a
Megrendeld irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszdmolésa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben Gsszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Véllalkozénak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendeldvel. A poétajanlat
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kalkulaciés alapjat a szerzédésben szerepls
egységdrak  kalkuldciés alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
elirdsai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkoz6 nem mddosithatja a miiszaki
dokumentdciot, a  kiadott utasitisokat, a
felhasznaland$ anyagokat, illetve a kivitelezés soran
elkésziilt miitirgyakat a Megrendeld irasos
hozzajaruldsa nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki és
hatirozza ~meg a  miitdrgyak  hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
miitargyak rendeltetésszerti, a Iétesitési engedélyes
tervnek megfeleld tizeméhez szitkséges koltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajét
koltségén szerzi be a szitkséges engedélyeket. Téves,
hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozé e cimen a
Megrendel6vel szemben tobbletkbltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld 4ltal elvégzendd ellenSrzés nem
keletkeztet a Megrendelé részérél semmilyen
felelosségvallalast a létesitmények, épitmények,
miitirgyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsdgira, stabilitisira és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozd
szdmol ki és hatiroz meg teljes feleléssége
tudataban. Véllalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld 4ltal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhdzé jovahagyésira acélbél, hogy
elhdritsa magardl a felelsséget az 4ltala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Villalkozé koteles haladéktalanu]l felhivni a
Megrendel6  figyelmét a Megrendeld 4ltal

szolgéltatott dokumentumokban talalhato
hidnyosségokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hidnyossagdbdl adédé  kévetkezményeket és
koltségeket, melyet a téle elvarhaté gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megeldzben nem jelzett.

Az esetleges javitisok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkuldcidkat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jévahagyasra.

3.12.— Amennyiben a kiviteli terveket a Megrendel
biztositja, gy Vallalkozé koteles azokat
feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a legnagyobb
kortltekintéssel és alapossaggal megvizsgalni. A
kiviteli tervek hiadnyossdgai miatt Vallalkozo

scmmilyen tdbbletkdltséget, kartéritési igényt nem
érvényesithet Megrendelével szemben.

A tervekben, kéziizemi hozzéjaruldsokban, illetve a
munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo feleldsséget véllal
¢s a karesetek megelGzése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikodni a kdzmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az 4tadott anyag vagy eszkéz a
Megrendeld és a Villalkozd kézétt megtortént,
frasban  rogzitett  Atadas-atvételét  kovetden
Vallalkoz6 az  Aatvett anyagért, eszkdzért
felelésséggel tartozik. Az eszkozoket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak &4tadaskori
allapotdt megérizni. A Véllalkozé feladata a
Megrendeld 4ltal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre valo kiszéllitdsa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszk6zokkel
koteles elszdmolni. Megrendels az el nem szdmolt
anyagok, eszkézok koltségét jogosult Vallalkozod
részére kiszamlazni és Vallalkozé barmely esedékes
szamldjaval szemben kompenzalés itjin rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandé
tovabbi specialis szabalyok

A Villalkozé feladata a sziikséges (hatésagi,
izemeltet6i stb.) egyeztetések lefolytatisa, a
szitkséges hozzéjarulasok és engedélyek beszerzése,
a kdzmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelés azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasdgi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld 4ltal meghatdrozott — kilénésen a
Projekthez kapcsolddd kézbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerz8désben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
Jogszabélyoknak, valamint azért, hogy a Megrendel
altal meghatarozott célhoz a terveken kiviili egyéb,
akar miszaki, akdr gazdasagi beruhdzis nem
sziikséges. Amennyiben Véllalkozé altal készitett
terv. nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebb6l adodo tobblet koltségek a
Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 (tervezd) kételes felhivni a Megrendel
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert €s/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Véllalkozo feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott,

Villalkozé szavatol azért, hogy a Szerztdésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezdi képesitéssel €s gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
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képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatoznéd vagy
kizarna.

Vallalkozo koteles a szerzddés targyat képezé
terveket szerkeszthetd, digitdlis formdban is a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkoz6 a hidnyos tervszolgaltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek oOnalldan is
alkalmasnak kell lenniiik a  kivitelezésre,
Amennyiben Megrendeld dontése alapjdn tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvaldsitisa céljabol, a Vallalkozd kételes e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
cloirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
kiteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
Jjogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstd].

A Megrendel jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendel6 tervekre adott
jovdhagydsa nem mentesiti a Viallalkoz6t a
Szerzbdésben véllalt, illetve jogszabilyon alapul6
barmely feleléssége aldl.

A fteljesités akkor szerzddésszeri, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kOvetelményeknek,  hatdsagi
eléirasoknak, illetéleg a gazdasagossdagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasdgossdgi kivetelmények
megszegése is, vagyis amennyiben a terv kivitelezési
kdltségigénye lényegesen tillépi a megéallapodasban
meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a
tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkozé korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az dltala elkészitett &s
atadott tervek tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott terveken jogosult a felhasznédlashoz
sziikséges  valtoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a véllalkozdsi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatdl szamitott 3 év utdn
kezd6dik meg, a Vallalkozd kiilon megallapodas

alapjan koteles elvégezni a terv Korszerliségi
feliilvizsgélatat.

4, FEJEZET - A
KOTELEZETTSEGEI

MEGRENDELO

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasit és irAnyitdsat
munkateriileten dolgozd valamennyi szerzddéses
vallalkozdja kézott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendelé a kivitelezés megkezdése elott
Viéllalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerzédés teljesitéséhez szikséges és Kiilonds
Szerzédési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentéciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerzbtdési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld el6zetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozdnak az olyan épitési-
szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasdra, bbvitésére, atalakitisara vagy egyéb
megvaltoztatdsara irdnyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd magéara nézve kotelezének ismeri el a
Megrendel6t a  fovallalkozdi/generalkivitelezéi
szerzOdés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében. Ebbél
kovetkezden Vallalkozo koteles minden intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a Megrendeld kelld
idében eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelezbi szerzddésben
meghatérozott kotelességeinek. Vallalkozd kételes
kilondsen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendel§ a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzddés
értelmében a Beruhazo felé benyijtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdméara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendelét a
kozvetleniil hozzd intézett megjegyzésekrol &s
reklamaciokrol, panaszokrol, valamint minden olyan
eseményrol, amely erre okot adhat,

d) tartdzkodni att6l, hogy a Beruhdzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozdlag és
attél is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzbdésre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendel6td] szarmazik,
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e) a Megrendel6 kérésére, a Szerzédés idbtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerzédés  targyat  képezd  megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendelé 4ltal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is dtvenni, feltéve, hogy arra elzetes
felhatalmazast kapott. A Villalkozd koteles a
leszallitott terméket atvétel elstt mindségileg és
mennyiségileg  ellenérizni, az  Atvételt a
szallitélevélen aldirdssal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendel6 részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébél anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairdsdval és bélyegzével torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakardsra keriild munkarészr6l a Megrendelot
munkafazisonként az eltakaras elétt 3 nappal
Crtesiteni és részére az ellenérzés lehetségét
biztositani. Amennyiben Véllalkozé ezt elmulasztja,
Ggy az eltakarast kévetden is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendeld szamara a megtekintés
lehetdségét,

h) minden felvildgositast megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaerérél  és
munkaeszkozokrol,

1) az anyagellitdsr6l hozott intézkedések
ellen6rzését  megkonnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

J) beszdmolni azokrdl a kitelezettségvallalasokrdl,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kell6 idében irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetéen,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandd
koordinciés értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje és a Vallalkozd kozbtt
értekezletre képviselét kiildeni olyan
felhatalmazassal, —hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a jelen
Szerz6dés altal meghatirozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellenérizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendeld altal kifogasolt
Vallalkezdjat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol
cltérben alkalmazott technologidjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartézkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétél, illetve reklamok
kihelyezésétél,

q) a jelen Szerzddés targyat képezd munkdlatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaerét alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkdvetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyamén
(szerzOdésben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghatéridéket betartani.

A Villalkozo6 véllalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki 4llapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
vesz€lyezteté munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezelok foglalkoztatdsa jogszeri, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Villalkozdé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy amennyiben
munkagépei barmelyike meghibasodik, azt 24 6rén
belil megjavitia, megjavittatja, illetve pétolja.
Amennyiben erre nem keril sor, tgy a
Megrendeldnek — vélasztasa szerint — lehetésége van
helyette munkagépet biztositani a Kiildnds
Szerzédéses Feltételekben meghatdrozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo kételes azt a
Kiilonds Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatérozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén til a Vallalkozd
teljes korlien vallalja a munkagépek iizemeltetési
kéltségeit, ami magaban foglalija a felhasznalt
iizemanyagot is. A bérleti dij dsszegét a Megrendel
a Vallalkozonak fizetendé véllalkozasi dijba
jogosult beszdmitani.

A Megrendelé6 fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozé informéldsa
mellett, ha a kalkulacid alapjat képezé barmely
koltségtényezoben a Megrendel6n kiviilallé okokbdl
(ado, hatosagi dijak, biztositasi dijak, stb.) pénziigyi
valtozas torténik.

Vallalkozé véllalja, hogy a munkavédelemrél széld
1993. évi XCIIL. Munkavédelmi térvény, valamint a
thizvédelemrd]l szélo 1996, XXXI. Tiizvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés sordn betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandd minimélis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével. Azbeszttel térténé munkavégzés esetén a
Villalkozé koteles az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl
sz0l6 12/2006. (II1.23) EiiM rendelet eléirasainak
megfeleléen eljami.

Ennek keretében a Vallalkozé kiilénésen:
- biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozék
részére a kotelez6 munkavédelmi és tlzvédelmi
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oktatdst és a szilkséges vizsgaztatisokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol ad6dé kockazatok
elfogadhaté szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositia a dolgozd részére a munkakdrben
eléfordulé veszélyforrasokkal szemben a kotelez6en
eléirt egyéni védofelszereléseket, azok hasznalatat
és a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e  a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az id8szakos
kotelezd alkalmassagi orvosi vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellenérzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztett és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgoz6i szdmara a vonatkozd
Jjogszabalyokban eldirt, illetve a munka jellegébdl
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség esetén
jovahagyatja.

- a munkateriiletét elldtia a tlizveszélyességi
osztalyba soroldsnak megfelelden eléirt tiizoltd
késziilékekkel, azokat az elbirt idékozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgdlast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amemnyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendelé feleldsségét
valosziniisiti, haladéktalanul kiteles a Megrendeldt
a kivizsgaldsba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkélesi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendel6vel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok eldirt
iddszakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgélat és a megfelelé karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a kélesén adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és  biztonsigos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogéasait,
utasitasait Véallalkoz6 24 éran beliil nem hajtja végre,
ugy Megrendeldnek joga van a munkét ledllitani, a
munkavégzésre alkalmatlan dolgozébt a
munkateriiletrdl — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozo
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartdsara irdnyulo
kételezettsége és ennek jogkdvetkezményei aldl.

A Megrendel6 kiilén felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerz6dés targyat
képzdé kiviteli tervdokumenticié és annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kozmiiveket (és ennek keretében kiilondsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgiz,
koolaj, kéolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes  széllitdsara, elosztdsira, tarolaséara
szolgalo vagy az ehhez szikséges biztonsdgi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan kételes figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatélyos jogszabalyokban foglalt eléirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elétt a
Villalkozé koteles a Létesitmények biztonsigi
dvezetét - a Létesitmények iizemeltetdjének szakmai
felugyelete mellett - kijeldlni, annak a kivitelezési
tevékenység alatti fenntartdsardl, a Kkeresztezett
Létesitmények feltarasar6l gondoskodni. Ennek
soran a Vallalkozd kotelezettsége a Létesitmények
iizemeltet6jének szakmai feliigyeletét megrendelni
és annak koltségeit viselni. A biztonsagi Svezet
kijelolésének  helyességéért a  Létesitmények
izemeltetdje felelds.

Az egyértelmliség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Véllalkozé ezen kételezettségét nem
vagy mnem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendelé  kdrait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsdgokat is.

Kozbeszerzési eljaras kapcsin kotott Vallalkozasi
Szerzédés esetén a Vallalkozéd kételes mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamveviszék, a
Kormany altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Irdnyit6 Hatdsag és a Kifizetd Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az eurépai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék, illetve egyéb
allami vagy unids szerv vagy hatosag a Vallalkozasi
Szerzbtdéssel kapesolatos dokumentumokat
atvizsgdlja  vagy  helyszini  ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen szamlazasi vagy barmely mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgélasukat. Ezek a vizsgélatok az atadas-
atvételi igazolas kiaddsat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Villalkoz6 villalja, hogy az 5/2015. (I1.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben

rdgziti, azt nem delegalja a Cimzett (atvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY
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Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkozé a Megrendel6tél barmilyen gépet,
eszkdzt (a tovabbiakban: ,,Gép™-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerzédés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1:; A Villalkozonak a Gép(ek)re vonatkozoé
hasznalati és birtoklasi joga a Gép atadas-atvételével
kezdédik €és az 4atadds-atvételi jegyzokonyvben
meghatdrozott ideig tart. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
jegyz6konyvet nevében aldir6 munkavallaldja,
Vallalkozéja,  megbizottja  stb.  képviseleti
Jjogosultsagat a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
jelen szerzédés alairasaval elismeri. A Megrendel
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban eljarni
jogosult a Megrendeld projektvezetsje, illetve
felelds miszaki vezetoje.

2 Felek az 4tadas-dtvételi jegyz8kényvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozé fobb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszdm, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas modja, gépkezelé biztositdsa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a Gépet tovabbi bérbe-, vagy més jogosultsaggal
nem rendelkezd részére torténd hasznalatba illetve
zalogba nem adja, egyéb mas mddon meg nem
terheli, azt szerzidésben, vagy egyébként
semmilyen feltétellel le nem kotheti. Vallalkozd az
atadas-atvételi  jegyzGkonyvben  meghatarozott
idépontban koteles a Megrendeld részére a Gépet
visszaszolgaltatni, azt visszatartani semmilyen
jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet idétartamat
egy kozosen aldirt jegyzékonyvben médosithatjak.

. Amennyiben a bérlet idétartama alatt a Gépet
ellopjédk, megsemmisiil, vagy a Vallalkozé azt egyéb
okbol nem szolgéltatja vissza hatdridére, kételes a
Gép biztositd éltal nem téritett (illetve biztositds
hidnydban a teljes) birtokbaadaskori értékét a
Megrendel6 részére megfizetni.

5. Felek rigzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatisa szintén atadas-atveételi
jegyzokonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
sordan a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sérilléseket. Az dtadas-atvételi jegyzékonyv
alairdsat kovet6en a Megrendelének 10 nap 4ll
rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen Kkeletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekr6l a Vallalkozot
tdjékoztatja. A felmeriil6 hibdk kijavitisdnak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendel$ részére
megtériteni Megrendeld felszolitdsat kovetd 15
napon beliil.

6. A Villalkoz6 kételes a Gépet rendeltetésének
megfeleléen hasznalni, valamint a Gépre vonatkozd
garancidlis és szavatossagi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitasaban 1évo eldirdsoknak eleget tenni,
a hasznalathoz szitkséges karbantartast elvégezni. A
Gép esetleges meghibdsodasanak id6tartamara a
Megrendeld cseregép biztositdsara nem koteles.

7. Vallalkozo részére tilos a Gépen barminem
maradandé véltoztatds végrehajtasa, kiegészité
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld el6zetesen frasban hozzajarul.

8. A Megrendelé barmikor jogosult a Gép
allapotdnak ellenérzésére.

9. A Villalkozd felel a Megrendelével valamint
harmadik személlyel szemben a Gép barmely okbol
torténd teljes, vagy részleges meghibdsodasaért,
megrongalddésaért, megsemmisiiléséért, illetleg a
Gép altal okozott, vagy miikddésével kapcsolatban
bekdvetkezett minden karért és balesetért. A
Vallalkozé kételes minden kireseményt vagy
balesetet a Megrendel6vel haladéktalanul, legfeljebb
azonban 24 dréan beliil irdsban kozdlni.

10. A Megrendeld kizérja a Gép
meghibdsodédsabol eredd karért vald felelbsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodds miatti késedelemb6]
vagy valamely hataridé nem teljesitésébél
szarmaznak.

11. A Szerzédés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Villalkozé6  felr6hatd
magatartasan alapuld birsdg, dij és egyéb a
Szerzbdésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabélyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalatdval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatdn vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzokonyvben rogzitett dijrol a
Megrendel6 havonta szdmlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszdmolds pontos modjat az Atadas-
atvételi  jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendeld a Véllalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancidlis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszdmitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé a Polgari
Térvénykonyvben meghatarozott mértek
késedelmi kamatot kiteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig kerill felszamolasra.

12. A bérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rogzitett  hataridd
leteltével.
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13. A bérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilénésen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

° ha a Vallalkoz6 bamely fizetési
kételezettségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

o ha nem a megéallapodasnak megfeleld célra
hasznélja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbdl
fakado mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerztdés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendel6t,

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatillyal a
Villalkozo felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz0désbol eredd lényeges kotelezettségének
bérmelyikét a Vallalkozd irdsbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendeld
jogszeri rendkiviili felmonddsa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozd koteles a felmondéssal
érintett Gépet az azonnali felmondasrél valé igazolt
tudomésszerzést koévetd két munkanapon beliil
visszaszolgéltatni a Megrendelnek. Amennyiben a
megallapitott hataridén beliil a Vallalkozé ezen
kételezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott igénybevételével is
visszaszdrmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melyb6l eredé minden koltség megfizetésére a
Véllalkozé koteles. Ebben az esetben a Megrendel8,
kétbér cimén a napi bérleti dij Stszérdsét jogosult
kiszamlazni a Bérlének késedelmes naponként. A
fizetési hatarid6 8 nap.

6. FEJEZET - MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozé legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-dig
vehet igénybe szubvallalkozot. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevg barmely szubvallalkoz6 nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghalado
mértékben tovabbi alvéllalkozét.

Kézbeszerzési eljarashoz kapesolddd viallalkozasi
szerzddés esetén az alvallalkozd igénybevételének
mértékét a kozbeszerzésekrdl szold, mindenkor
hatalyos térvény hatdrozza meg.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben
eldirt vallalkozoi kiotelezettségeket Vallalkozo —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kézremiikadd

valamennyi szubvéllalkozé vonatkozisaban is
koteles eldirni, megkovetelni, és érvényesiteni.

Tovébbi  szubvallalkozd bevonasdhoz is a
Megrendelé elézetes, irasos jovdhagydsa szilkséges.
Amennyiben Vallalkozd ezen kételezettségét olyan
okbol, amelyért felelés elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes netté Fovéllalkozoi dij
20 (hosz) Yo-at kotbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Villalkozé fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatérozott kotbérfizetési kotelezettségén til —
kovetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hianyaban a jelen Szerzodést
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazasaval. A vallalkozas alvallalkozasba adasa
semmiben nem mentesii a Vallalkozét a
véllalkozasi szerzddés altal rarott kotelezettség és
feleldsség aldl, feleléssége tovdbbra is fennall a
Megrendeld felé minden tévedésért, mulasztdsért,
hanyagsagért, hidnyossagért, akar Vallalkozdja, akar
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyamén kizardlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a véllalkozdi
kivitelezoi nyilvantartdsban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozdan - regisztralt
Villalkozo vehetd igénybe.

Alvallalkozo/vallalkozé jogosulatlan igénybevétele
esetén a Villalkozo6 felelés minden olyan karért is,
amely a alvallalkozojanak/vallalkozojanak
igénybevétele nélkill nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozd koteles a Vallalkozoival kotendd
szerzédésekben rogziteni a Vallalkozénak jelen
szerzbdésben elbirt, killondsen a munka- tiz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkoz6 kételes igazolni.

A Vallalkozd kételes tovabba a tovabbi Vallalkozoi

szerzddéseiben eldimni, hogy

- a Projekt megvaldsitdsdval Osszefiiggésben a
Megrendeld  jogosult ellenérizni  barmelyik
Vallalkozéra vonatkozéan a munka- tiz- és
kdrnyezetvédelmi eléirdasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel6 altal tartott
helyszini ellen6rzés soran a Vallalkozo kiteles — a
jelen szerzédés 1. szdmu mellékletét képezd —
Helyszini Ellenérzési Jegyz6konyv alairasara.

Megrendeld ellenérzési jogosultsiga nem érinti se a
Vallalkozé se a szubvallalkozé felelés miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, feleldsségét.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozéd
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
JegyzOkonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Villalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kiilongs Szerz6dési Feltételek eltér rendelkezése
hidnyaban Vallalkozd nem engedményezheti, illetve
faktordltathatja a jelen Szerzédés targyat képezd
megrendelésbdl eredd kivetelését sem részben, sem
egészben, kivéve, ha ehhez a Megrendels
ligyvezetje, illetve gazdasagi igazgatdja eldzetesen
irasban hozzajarulasat adta és az ebb&l eredd
adminisztracids tobbletkoltséget Vallalkoz6
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktordltatott dsszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszamldzza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozéi szamlaval szemben.

Faktoralas csak abban az esetben térténhet,
amennyiben a faktoralds tényét és az adés személyét
a hitelbiztositéki nyilvantartasba bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkkoz6 a Megrendelé
hozzajarulasa nélkiil vesz igénybe Vallalkozot, vagy
a Vallalkozoi szerzodésekben nem rogziti a jelen
pontban meghatarozott kévetelményeket, az sulyos
szerz0désszegésnek mindsiil, mely esetekben a
Vallalkozo koteles hozzajarulas nélkiil igénybe vett
Vallalkozd, illetve hidnyos Vallalkozéi szerzddés
esetén a nettdé Vallalkozdi dij 20%-4t, kotbérként a
Megrendeld részére megfizetni a Megrendeld
felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A kotbér Gsszegét
a Megrendeld jogosult a Vallalkozé barmely
szamljabol, illetve a garancialis visszatartasabol
kompenzilds tjan kiegyenliteni. Fenticknek tl,
Megrendelé — vélasztdsa szerint — a szerzbdés
azonnali hatdlyt felmondéséra is jogosult.

7.FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzédési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a viéllalkozésba adott munka teljes és a
vonatkozé jogszabalyokban, hatésagi el6irdsokban,
szabvanyokban, technolégiai eléirdsokban
foglaltaknak megfelels, I osztalyi min8ségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzdési Feltételekben
rogzitett elszdmolds mddozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3.)

7.2. — A fix végOsszegii, dtalanydras szerz6dések
esetén a szerzédésben foglalt munkik Vallalkozoi
dija befejezési hatéridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig véltozatlan
marad. A Vallalkozéi dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentdciéban foglalt munkak
komplett  megvaldsitisdnak  teljes  koltségét
tartalmazza, utélagos szdmszaki-, mennyiségi- és

miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal az 4r és
egységar, valamint hatéaridé nem modosithaté.

Atalanyéras elszamolas esetén a Killonos Szerzodési
Feltételek  tartalmazzék azokat a tételeket
(megrendeld altal nytjtott szolgaltatasok, biztositott
anyagok), amelyet a Vallalkozéi dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszdmolasu munkak
esetén a végleges Vallalkozoi dij az elvégzett munka
utolagos  tételes  felmérése  alapjan  keriil
meghatérozasra az elozetesen elfogadott
egysegartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az egységarak a  szerzGdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a potlélagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkoz6 kijelenti, hogy az egydsszegii
atalanyar meghatdrozdsara a Villalkozora bizott
feladatok hidnytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozd
elismeri, hogy az drajénlatdban feltiintetett drak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés soran felmeriild
miiszaki bizonytalansdgok esetére. Az 5%-os
tartalék nem érinti a Vallalkozoi dfj atalany jellegét.

Villalkozé csak az elvégzett és a Megrendel§ 4ltal
leigazolt Véllalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatérozott egységarak alapjan a Véllalkoz6i
dijbél levonni, melyhez Vallalkozé a jelen ASZF
elfogadaséval hozzajarul. Egységarak hianydban a
Megrendeld miszaki ellenére éltal jévahagyott
arak/dij alkalmazandé a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
Vallalkoz6i dij, a Véllalkozés targyat képezé munka
szerzOdésszerti, hibatlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatdrozott elsd osztilyd mindségben torténéd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozét, A
Vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznilt anyagok, alkatrészek
ért€két, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditisokat. A  Vallalkozoi  dij
tartalmazza kiiléndsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendé
miitirgyak szilardsdgira vonatkozé szamitisok, a
Megrendelé altal el6irt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek moédositdsa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-2 vallalkozasba adott munka hisnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezbket: a munkavégzéshez szilkséges
kozmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozdsok kiépitésének koltsége, az igénybe
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vett kézmiiszolgdltatasok dija, a magéantulajdonban
1év6 utak és teriiletek vagy a kozutak és kozteriiletek
hasznélatinak koltségei, dijai, vagy engedély nélkiili
hasznalatuk esetén a birsagok, biintetések, az
ideiglenes és/vagy felvonuldsi utak, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott teriileten kiviil a
kivitelezéshez hasznalt teriilet kéltsége
(anyagtarolasra, munkagépek &s berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi el6irdsoknak és a
véllalkozasi szerzédésnek megfelels hulladék-
clhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat a
Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai elbirdsok vagy a
véllalkozasi szerzéidés altal eldirt mintavételezés,
elemzés, vizsgalat, az elkészitett vagy kivitelezés
alatt 1évé miitargyak fenntartasanak,
allagmegdvasdnak koltségei (egyebek kozott az
Orzés, a bekerités €s a tisztitas koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatisaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitlizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok €és egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Villalkozo egyiittes jelenlétébol fakadé koltségek, a
Villalkozora héritott vagy egyébként is &t terheld
biztositasok kéltségei, minden olyan kéltség, amely
a téjékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsdggal, tlizvédelemmel,
kdrnyezetvédelemmel, a munkateriilet
helyreallitisaval (eredeti allapot visszaallitisaval)
kapcsolatos, a szomszédos, f61d alatti vagy felszini
létezd miitdrgyak helyredllitdsanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan kéltség, amely
a vallalkozési szerzOdés keretében a Vallalkozo
valamely kotelezettségével all Gsszefiiggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6fordulo és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tébbletkoltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddés
keretében.

7.7. — A Megrendel a Vallalkozé felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkoz6 feladatkérében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozo helyett,
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Villalkozd részére tovabbszdmlazni €és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabdl kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szdmla benyujtasa el6tt
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az altala
elvégzett munka szdmlazasanak alapjaul szolgald
valamennyi sziikséges felmérést, dokumentumot.
(minésitést, milbizonylatot, mérési jegyzékonyvet,
laboratériumi eredményt, karbantartisi Gtmutatdt
stb.)

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott 8
munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a Vallalkozd
altal a szamla aldtamasztisara leadott felméréseket,
dokumentumokat.  Amennyiben a  leadott
dokumentumok nem helytalléak, Megrendeld
visszaadja Vallalkozo részére javitasra. Véallalkozd
szamldjahoz mellékelni koteles a Vallalkozd 4ltal
alafrt €s a Megrendel® Felels miiszaki vezetdje altal
a Korm. rendelet alapjan leigazolt és Kiilonds
SzerzOdéses Feltételekben meghatdrozott médon
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hidnyéban a
szamla érvényesen nem fogadhaté el és
visszakiildésre kertil hidnypotlas végett.
Szamlazaskor a teljesités id6pontjaként a
teljesitésigazoldsi  jegyzOkionyvben — megjeldit
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerz8dés
szamat, Ha a teljesitéstd] szamitott 15 napon beliil
Vallalkozo nem allitja ki a szdmlat, és nem nyijtja
be, késébb a szdmla nem fogadhaté be a régi
formijaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Elbleg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzédés targyat
képez6 munkék elvégzéséhez el6leget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Villalkoz6 30 napndl hosszabb idétartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje 4ltal
elfogadott teljesitési jegyzOkonyvben a Felek 4ltal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  keriil
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet Vallalkozo a
részszamldhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Villalkozé  koteles a  Kiilonds  Szerzédési
Feltételekben vagy az Altaldnos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmliban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznélat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az ¢rtéke azonosithatd, A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadésat, a Vallalkozo
tovabbra is teljes korlien felelés az altala vallalt
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munka elvégzéséért, A benyidjtott részszamlak
Osszege nem haladhatja meg a vallalasi ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozénak a
kdrveszélyt a sikeres miiszaki dtadas-atvétel
lezarasdig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Villalkozd végszamlajahoz csatolni kételes az
atadas-atvételi jegyzékonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovdhagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hidnydban Megrendelé nem teljesiti a
szamla kifizetését. Vallalkozo a rész- és végszamlain
koteles feltiintetni a megrendelés, illetve szerzédés
Szamat.

Ha Villalkozé altal bemutatott, és a szdmlazas
alapjaul szolgal6 végleges dokumentumok egy része
vagy egésze nem keril elfogadasra, Megrendel®
errdl értesiti Vallalkoz6t és — amennyiben a kijavitas
lehetséges - elkiildi neki az altala leellendrzitt és
kijavitott végleges felméréseket és
dokumentumokat.  Vallalkozé az  értesitéstsl
szamitott 15 mnapon belil {rasban jelezheti
észrevételeit €s kifogasait, megfeleld indokoldssal
alatimasztva. Ha Villalkozé észrevételeit és
kifogasait a fentiek szerint nem jelzi a megadott
hatdridén ~ belill, vagy azokat indokoldssal
megfeleloképpen nem  tdmasztja ald, akkor
magatartasa a Megrendeld altali kifogasok végleges
elfogaddsdnak mindsill, eziltal a Megrendels
mentesiil a késedelmes fizetési teljesités terhe aldl,
igy a fizetési hataridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétd] szamfitva keriil megallapitasra.

Amennyiben a véllalkoz6i szerzdés targya az
altalanos forgalmi adérol sz616 térvény értelmében a
forditott adézas hatalya aléd esik, gy Vallalkozd
koteles a szdmlan feltlintetni a Megrendeld
adészamat és azt a  megjegyzést, hogy
LFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére a
Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendel6, mind a Villalkozd kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (3) bekezdésének
feltételei  vonatkoznak rd, azaz belfdldén
nyilvantartasba vett adéalany, valamint nincs olyan
jogélldsa, amely alapjan t6le adé fizetése ne lenne
kovetelheto.

Amennyiben a Kiilonés Szerzddéses Feltételekben a
felek rogzitették, hogy a szerzédés teljesitése
kizbeszerzés targyat képezd beruhdzis kodzvetlen
megvalésitdsat jelenti, a Vallalkozé a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §-dban foglalt addigazolds
benytjtasara kteles a Megrendel$ felé,

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozd az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjdban irt 30

napndl nem régebbi addigazolast tgy koteles
biztositani, hogy az addigazolas idébeli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Villalkozo a fizetési hataridd lejartat megelézé
7 nappal kételes 23 napnal nem régebbi addigazolast
a Megrendelé rendelkezésére bocsatani az Art. 36/A.
§-a szerint. Villalkozd a papir alapi adéigazolas
eredeti példanyat a Megrendeld részére a fizetési
hatarid6 lejarta elétt 7 nappal koteles megkiildeni.
Az addigazolas mindkét esetben akkor mindsiil
Megrendelé  éltal  atvettnek, amikor az
Megrendeléhoz igazolhaté médon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolas helyett kizardlag errd] a
tényr6l a fizetési hatdridé lejartat megel6zéen 7
nappal kételes a Megrendel6t a fenti médon irasban
tajékoztatni,

Mindaddig, amig Véllalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazoldst a fent irt médon és hataridében
nem biztosija a Megrendeld részére, vagy
Vallalkozd az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes addézéi  adatbézisban nem
szerepel, és koztartozdsmentes addzoi adatbazisban
valé szereplésrGl a Megrendelét irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hataridd

8.2.1. - Megrendel6 - a 8.2.2 pontban régzitettek
figyelembe vételével - legfeljebba szdmla
kézhezvételétél szamitott 60. napot kovetd
csutortdki  napon  koteles a  Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szdmldjan feltiintetett
bankszamlaszamra Kifizetési napnak Megrendel
bankszamlajanak a szamla osszegével torténd
megterhelésének napja mindsiil.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfeleld késedelmi
kamatot fizet Vallalkozo szamara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti a
Vallalkozé  szamldjanak  hatdridére  torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette Vallalkozd
szamldjat, valamint a Beruhdzétél is beérkezett
hozzd az ennek megfelels dsszeg. Megrendeld ilyen
esetben a Beruhazé felé benyujtott szAdmlajanak
kifizetésétél szamitott maximum 5 munkanapon
beliil koteles Vallalkozo szabalyszertien benytijtott
és esedékes szamldjat kiegyenliteni, amennyiben a
targyi Projekt nem esik a Kbt. hatalya ala.

83. - A Megrendel6 jogosult barmely, a
Véllalkozoéval szemben fennalld, lejart kévetelését a
Villalkozé szamlakovetelésével szemben
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beszamitas atjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalméval, de koteles a
kompenzécié tényét a Villalkozdval kozdlni.

84. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a kart
nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg, akkor a
harmadik személy helytallé és indokolt panasza
alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a Vallalkozo
részére teljesitendd kifizetéseket a kartérités
Osszegéig, a kartérités megtorténtéig,

8.5. — Szamla benytjtasa

8.5.1. - Szamla benyujtasa kizarélag postai titon
torténhet Megrendeld székhelyére, vagy postafick
cimére.

8.6. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendeld tajékoztatia a Villalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzddések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabalyozza.

9, FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiullonds Szerzddési Feltételek pontositjak a
vallalkozoi  biztositékok nyljtasira vonatkozo
rendelkezéseket, a biztositék nyijtasanak mértékét
és modjat. Eltéré rendelkezés hidnyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Villalkozd szavatol a jelen Szerzbdésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerz6déses kotelezettségeit nem
vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn és az
elkésziilt teljes munka atadas-dtvételének idépontja
+ 70 napig, vagy amennyiben a Beruhazoval
megkotott szerzodés ennél hosszabb id6tartamot
allapit meg, ugy az abban meghatarozott ideig. A
Kiilénds Szerzddéses Feltételek eltérd rendelkezése
hidnyaban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamlak, Osszegének 10%-a, mely a netto
Osszegbdl keriil visszatartasra. Kifizetése a miiszaki
atadas-atvételt kovetben kidllitott végszamla
esedékességekor torténik Vallalkozd  kifejezett
irasbeli kérelme alapjéan, figyelembe véve az alabbi,
joteljesitési biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzddéses Feltételek azt
lehet6vé teszik, a teljesftési biztositék a szerzddés

aldirasat koveté 15 napon belil 4tadott, a teljes
szerzodéses nettd dsszeg 10%-nak megfeleld
mértékii teljesitési bankgarancidval kivalthaté. A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett befejezését
kovetd 70. nap. A fenti hataridé elmulaszidsa esetén
a teljesitési biztosittk nem  valthato ki
bankgarancidval. Bankgarancia nyujtisa esetén a
Véllalkozé minden esetben koteles egyeztetni a
szdvegezés és a kondicidk targyaban a Megrendeld
pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Véllalkoz6 mulasztasa vagy
szerz6désszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszegéb8l Megrendeld levonast eszkozol, agy
Vallalkoz6 a levonést kivetdé 3 munkanapon beliil
koteles annak Gsszegét az eredeti 10%-os mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idStartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, gy Megrendel$ jogosult a
teljesitési  biztositék oGsszegét a  Vallalkozd
részszamldibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fentieknek megfeleléen a szerz6dés teljesitésének

elhizddésa illetve a teljesitési hatiridé modositasa
esetén Villalkozd kiteles az \j teljesitési hatarid6
vagy a teljesités 0j varhaté idSpontja alapjan
meghosszabbitott érvényességi id6tartamu teljesitési
bankgarancidt nyijtani, az eredeti bankgarancidja
érvényességeének lejartdt megelézd legkés6bb 10.
napig. E  kotelezettség elmulasztasa  esetén
Megrendeld vélasztdsa szerint jogosult a teljesitési
biztositék Osszegét a Vallalkozd részszamlaibol
visszatartani, vagy a Vallalkozo altal nyujtott
teljesitési bankgaranciat lehivni, és a lehivott
Osszeget pénziigyi visszatartdsként kezelni, a jelen
ASZF rendelkezéseinek megfeleléen.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi bankgarancia)
Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
jegyzOkonyvben meghatérozott idépontjatol
szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kiilénds
Szerzodési Feltételekben eltéréen nem allapodnak
meg a jotallas idOtartamdrdl. Abban az esetben,
amennyiben a Vallalkozé teljesitésének idGpontja
elvalik a teljes projekt Megrendeld altal torténd
teljesitésének iddpontjatol, ugy a jotallas idétartama
a Vallalkozd tényleges teljesitésével kezdddik, és a
teljes projekt Megrendeld altal torténé atadasat
igazold jegyzokonyv datumatd! szamitott 5 évig tart.
Felek rogzitik, hogy a szerzédés barmilyen okbdl
torténd megsziinése, illetve megsziintetése esetén —
hacsak a felek errél kifejezetten nem édllapodnak meg
masként — az elvégzett munka tekintetében a
Vallalkozot a jotallasi kotelezettség a vallalkozasi
szerz6désben meghatérozott jotallasi idé leteltéig
terheli.
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A Villalkozé a jotallasi kotelezettsége id6tartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Gsszege a
teljes Villalkozoi dij nettd dsszegének a Kiilonos
SzerzBdési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnydban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébél kerill
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tgy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
Vaéllalkozoi dij 5%-a a jotalldsi idészakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendels altal fel nem
hasznélt részének kifizetése a jotallasi  idd
lezarasaként tartott utéfeliilvizsgalatrdl késziilt
Jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utéfeliilvizsgalatot a jotallasi ido lejartat megeldzo
ket héttel a Vallalkozo kételes kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgdlat olyan id6pontban torténhet, amikor
az id6jaréasi viszonyok lehet§vé teszik az esetleges
hibak hiénytalan feltdrasat. Az utéfeliilvizsgélaton
feltart hianyossagokat a Vallalkozéd jotallasi
kotelezettsége korében kételes kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okb6l a  jételjesitési/jotallasi
biztositek  Osszegébdl Megrendelé  levonast
eszkézol, ugy Vallalkozé a levonast koveté 3
munkanapon beliil kételes annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idétartaméra.

Amennyiben a Kiilonos Szerzédési Feltételek gy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszdmla benyijtasaval
egyidejlileg atadott jételjesitési bankgarancidval
kivalthato. A joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfelelé bankgarancianak a j6tallasi  idoszak
leteltét kovetd 70. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendel§ a jotéllasi bankgarancia
terhére az ASZF rendelkezései szerint lehivast
eszkdzol, ugy Vallalkozd kételes a lehivast kovetd S
napon belil a j6tallasi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia Gsszegére kiegésziteni, illetve ennek
megfeleléen 1) bankgarancit szolgaltatni, oly
mddon, hogy a Megrendelé rendelkezzen az eredeti
mértékii  bankgarancidval. Ennek  hidnydban
Megrendelé jogosult a Véallalkozéd nala lévé
bankgaranciijat lehivni és az igy lehivott dsszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nytjtasa esetén a Véllalkozé minden
esetben koételes egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targydban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kotelesek &sszhangba hozni a
Megrendel§ altal a Févallalkozéi/generalkivitelezdi

szerz6dés  keretében  nyujtott  jételjesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé éltal nyijtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Villalkozot terheld kotbérek és jogszerd
kartéritési igények fedezetére, tovabb4 a joteljesitési
biztositék a Vallalkozoval kotétt mas vallalkozasi
szerzbdésekbol  eredd  szavatossagi, jotallasi
kovetelések kielégitésére is igénybe vehetd.

A szerzbdéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kerdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatélyos jogszabalyok alapjan fennalls
szavatossagi kotelezettséget és annak id6tartamat
(kotelezd alkalmasséagi ida).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétsl
szamitott 24 éréan beliil Vallalkozo kételes helyszini
hibavizsgélatot tartani és ezt kévetd 24 éran beliil
allasfoglaldsat dokumentaltan kézolni. Ebben a
nyilatkozatban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiiszobslése érdekében megtett, beleértve a hiba
megszintetésének  idopontjat, hatéaridejét. A
Villalkoz6 — az azonnali beavatkozast igénylé
intézkedéseken kiviil — a hiba bejelentését kovets 3
napon beliil kételes a javitasi munkakat megkezdeni
¢s a Megrendelo 4ltal kitlizott idépontra befejezni. A
Vallalkozé az elvégzett javitasi munkakré]l a
Megrendel6t téjékoztatni koteles. Véallalkozd az
elvégzett javitisi munkakra semmilyen jogcimen,
sem részben, sem egészben nem tarthat igényt
koltség, dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi
munka hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossdgi id6 a javitott rész
vonatkozdsaban a hatilyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés id6tartama, akdr a jotallasi idészak
alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy a hiba
kijavitisdval indokolatlanul késedelmeskedik, a
Megrendeld jogosult a javitast més kivitelezével a
Vallalkozo kéltségére elvégeztetni és annak dsszegét
a  teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben Viallalkozé a kijavitott hiba
fennallasat, a javitds sziikségességét és modjat,
valamint a javitds Gsszegét utdbb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6é megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi eljar4s indul
vagy vegelszamolasit kezdeményezte és igy a
alvallalkozéjat/vallalkozojat terheld jotallasi és
szavatossigi  kotelezettségeket nem  tudna
Megrendelé érdekében érvényesiteni, tigy a jelen
ASZF elfogadasaval a Véllalkozé felszamol4sénak,
végelszamoldsénak elrendelésének idSpontjatol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
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érvényesitésének jogat Vallalkozd a Megrendeldre
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje 6t év,
kivéve ha jogszabaly ennél hosszabb eléviilési,
kotelez6 alkalmassagi idét allapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozo irasbeli felszdlitds az
eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozds targydt képezd munka
megkezdéséig a Vallalkozo kiteles a Megrendeld
részére jOvahagyasra benydjtani a kivitelezési
Utemtervet.  Megrendeld  altal  jévéhagyott
kivitelezési titemterv a vallalkozdsi szerz6déssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridoket,
a feladatokat és a munkavégzési periédusokat, amely
adatok lényeges szerzddéses feltételekké valnak. Ha
a Megrendeld tgy {téli meg, hogy a kivitelezés
tényleges megvaldsuldsi iiteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési iitemtervvel, akkor a
Vallalkozé 3 napon belil egy feliilvizsgalt
iitemtervet kételes elkésziteni oly modon, hogy az ne
veszélyeztesse a munkalatok eredeti hatariddben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkozo a munkit a munkateriilet-dtadas
utdn kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
Jjegyzokonyv alapjan vagy az épitési napléban keriil
sor, ennek kidllitdsdval egyidejilleg torténik az
épitési naplé megnyitdsa. A Megrendelé a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkoz6 az
atvételi jegyzOkonyv alairdsdval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasidhoz
szitkséges mértékben megvizsgilta, a kivitelezést
esetleg zavard koérilményeket az  elvarhatd
gondossaggal tanulményozta, és a jelen Szerzédést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eléirja, a munkateriileten meglévd kozmii vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérdl Vallalkozé eldzetesen
koteles meggydzddni, illetve egyeztetni az adott
kozmil vezeték tulajdonosaval és/vagy
lizemeltetdjével,

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladdsa
soran a Vallalkozd tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkaterilleten  dolgozé  mds  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

kételes a Megrendeld felszolitdsdra
elérehaladédsanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében

megkovetelhetd a 1étszam nivelése, tiléra, szombati
- vasdrnapi munkavégzés és egyéb erdforrasok

igénybevétele a Vallalkozbi dij ndvelése nélkiil. Ha
Vallalkozonak a lemaradds behozédsara tett
intézkedései nem hozndk meg a vért eredményt, a
Megrendeld jogosult més Vallalkozé bevondsara és
ezzel kapcsolatosan  felmeriils  koltségeinek
Villalkozo felé torténd Athdritdsdra. Mindez nem
érinti a Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatirozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzédési
Feltételek ellenkezé rendelkezése hianyaban a
munkék gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozéi dij mdédositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitisa

A hataridé(k) meghosszabbitdsara csakis a
véllalkozasi szerz8désben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkozo kateles a Megrendeld felé haladéktalanul
jelezni minden olyan eseményt, tértivevényes
ajanlott levéllel megerdsitett faxon vagy e-mailben,
amely a hataridé meghosszabbitiséhoz vezethet. Ha
ezt Vallalkozd elmulasztja, késedelem esetén a
feleldsség alol nem mentestilhet.

Id6jaras

Vallalkozo koteles a Megrendelével egyiitt rogziteni
azokat a meteorologiai koriilményeket, amelyek
adott esetben a szerzddéses hatéridé
meghosszabbitasdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kilonds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az id6jaras miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hatdridd, sem a felmeriilé plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentick
ellenére a Megrendeld — déntése szerint — jogosult a
vallalkozoi hatdridé meghosszabbitasara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazd a
févallalkozbi/generalkivitelezéi szerz6dés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Villalkozo koteles a Megrendel§vel egyiitt régziteni
robbandanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, maximum 10 munkanapon
belill, ami még a Megrendeld szdmdra is biztositja
jogai fenntartasat a fovéllalkozoi/generalkivitelez6i
szerzddés keretein belill. Ebben az esetben
Vallalkozo azonnal ledllitja a munkdkat a felfedezett
anyagok  helyén, megteszi a  megfeleld
intézkedéseket a  felfedezett anyagok, a
kérnyezetében talalhato javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka Wjboli
meginditasra csak a Megrendelé és Beruhazo ilyen
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¢rtelmli frdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hataridé meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendels szdmara is
engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzddés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden olyan
killsé esemény, amely elére nem lathato,
elharithatatlan és megakadélyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy amél Villalkozé haladéktalanul értesiti
Megrendel6t annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson r4 fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dése  keretében.  Villalkozd  koteles
Megrendel6t tajékoztatni az esemény alakuldsardl
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell
az esemény megsziinésérol. A kivitelezési hataridé
meghosszabbitdsa csak olyan mértékii lehet, amely a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerz6dés  adta
meghosszabbitas keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel &sszefliggd koltségeket
Megrendel a Véllalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozéi/generalkivitelez6i  szerzédés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Villalkozo a fovallalkozéi/generalkivitelezdi
szerzOdésnek  megfelelsen  szdmolt be e
tobbletkdltségeirsl, tigy, hogy Megrendels maga is
érvényesithesse fovéllalkozoi/generalkivitelezéi
szerzG6dése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazdval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Villalkozéi késedelem

11.2.1. — A Villalkozo a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzbdeésben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhatéridSket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghitsulds esetén kotbért kételes
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetend6 kitbér mértéke a netté Vallalkozéi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Villalkoz6 részére péthataridét allapithat meg. A
pothataridd elmulasztasa a szerz6dés nem teljesitését

(meghitisuldsit) eredményezi. A  kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Villalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékii kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akaddlyozé hiba esetén a teljes nettd
Villalkozoi dij, a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akaddlyozo hiba esetén a hibds munkarészre esd
nettd Villalkozasi dij. Vallalkozé hibas teljesitési
kdtbérfizetési kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithat6, vagy nem javithatd. A hib4s
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitisakor
valik esedékessé. A hibads teljesitési kotbér
kovetelése esetén a Megrendel6  jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vaillalkozé a kivitelezés
hatdrid6ben torténd megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld eldzetes
hozzdjaruldsa nélkiil felfiggeszti, vagy az
itemtervtl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendelé megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hatdridében  torténé  befejezését  és
mindemellett nem kerill sor pé6thataridé tlizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  péthatarids
eredményteleniil telik el, a szerzédést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendeld jogosult — vélasztasa szerint - a jelen
Szerzdést azonnal hatéllyal felmondani vagy attol
elillni. Nem teljesités esetén a Vallalkozé
meghitsulasi kétbért koteles fizetni, melynek értéke
anett6 Vallalkozoéi dij 20%-a. A meghitisulasi kétbér
a felmondas, eldllas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzodés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozé énmaga ellen
csdeljarast kezdeményez, a Megrendelé kiilon
Jognyilatkozat  nélkill, 6nmagaban a jelen
bekezdésben meghatirozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosultts. Az
egyeb kotbér mértéke a netté Vallalkozéi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jétallasi Biztositék terhére azonnal
érvényesiteni. Az egyéb kétbérbe a késedelmi kétbér
nem szamit bele.

Az egyéb kétbér a Vallalkozdval szemben torténd
felszamolasi eljards kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozé ltal énmaga ellen torténd csédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Vallalkozd a felszdmolasi, csédeljaras
kezdeményezésérél haladéktalanul  kételes a
Megrendel6t irdsban tdjékoztatni.

11.2.3. — A Vallalkoz6 a kétbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
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modon és mértékben bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozoval szemben
fennallé jogviszonybdl eredéen kotbérkdvetelése,
lejart pénzkovetelése van, azt jogosult beszamitani a
Villalkozoi dijba (kotbérkoteles részhataridsk
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Villalkozé a  kotbért Megrendelé  irasbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozd 4ltal mér elvégzett munkak, valamint a
Megrendel6 részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghitsuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a
kotbért meghaladd karat (0j Vallalkozéd meghizasa, a
munka meggyorsitisa, tébbletkiltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Véallalkozdval szemben.

A munka Megrendeld 4ltali atvétele esetén
Megrendel6 — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére id6korlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridd lejarta elttt
nyilvanvalovd valik, hogy a Vallalkozé a
szolgdltatdsdt az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelének
mar nem 4all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz8déstdl eldllni vagy azt azonmnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald killondsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzddés
szerinti munka mennyiségének vagy netto értékének
a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzddés
megsziintetésének idépontjét kivetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatirozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megéllapitasai
eredményét a Vallalkozoval irdasban kézdlni.

Ennek soran a szerz6désben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egydsszegll nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miszaki jellemzoit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vikuumos viztelenités sziikségessége,
stb.)

Amennyiben a Villalkozd a  Megrendeld
megallapitdsaira tovabbi harom napon beliill nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkozo altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellen6rizni a munka- tliz- és kémyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartisit a SADE-
Magyarorszag Mélyépité Kfi-nél alkalmazasban
lévé T-16-01 Helyszini ellenérzési jegyzkonyv
alkalmazdsaval. Az ellendrzések teljes kortiségének
érdekében a Vallalkozo koteles a munkateriileten
végzett tevékenységek végzésére megkotdtt
szubvallalkozéi  szerzédésben az  ellendrzési
Jjogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozd
jogszabalyokban foglalt kotelezettségek be nem

tartdsa a Vallalkozd, illetve annak
Vallalkozdi/Alvallalkoz6i részérdl stilyos
szerzddésszegésnek mindsiil, amely

szerzbdésszegésre  tekintettel a  Vallalkoz6t
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés aldfrdsanak  id6pontjaban
érvényben 1év8, a  helyszini ellendrzési
jegyzokonyvben meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft, azaz
Otezer forint. Az ellenérzési jegyz6konyv jelen
szerz6dés 1. szamu mellékleteként keriilt rogzitésre.
A végrehajtott ellentrzéseket kiveten az F-16-01
Helyszini ellendrzési jegyzOkonyvben
meghatarozott pontérték alapjan kiszamitott dsszeg
az ellendrzést kovetben azonnal kiterhelésre keriil.
Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkairok beomlésaval kapcsolatos
nem megfeleléség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET - ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozd irasos formaban kérheti
Megrendelstdl a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétsl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az atadés-atvételi eljarast a
munkateriileten. A munkak befejezését fenntarts
nélkil megallapitdé  jegyzékonyv  aldirdsénak
idépontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
id6pontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerz8désszerll teljesités elbiralasahoz szilkséges
iratokat (dtadési tervdokumentacid, épitési naplo és
annak mellékletei, ellen6rzé mérések és egyéb
mindségi vizsgalatok eredménye, stb.) egymés
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkdk befejezésekor Vallalkozd koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkozeit,
berendezéseit valamint minden megmaradé anyagot
elszallitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosult a
teljesitésigazolas kiaddsdt megtagadni, illetve a
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Villalkozé kéltségén a sziikséges intézkedéscket
megtenni.

A Villalkozé felelés miszaki vezetSje a kozds
helyszini bejaras sordn az épitési napléba, illetve
jegyzO6konyvben rogzitett mennyiségi €s mindségi
hibdk, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miiszaki vezetdjének atadja a
szerzbdésben véllat és elvégzett tevékenységet
tartalmazd teljesitési dsszesitét,

12.2. — A fteljesitési oOsszesité a kivitelezési
tervdokumenticié olyan példanya, amelyen
Villalkoz6 a tervezett és a kivitelezett allapot kdzstti
eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozé a
megvaldsuldsi tervdokumentdciét a Megrendeld
felszolitisa ellenére sem bocsatia rendelkezésre,
illetve az Aatadas-atvételi dokumenticid egyéb
hidnyossagait nem pétolja, a Megrendel$ a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébkent tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentéci6t a Villalkozé kéltségére elkésziteni,
illetéleg elkészittetni.

A villalkozadsi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a szitkséges probakat elvégezték
és a hibdkat kijavitottak a Megrendelfy
megelégedésére, illetve ha a teljesitési dsszesité a
Kiilongs Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal lead4sra keriilt. Nem tagadhaté meg az
atadas-dtvétel az olyan jelentéktelen hibdk,
hianyossdgok esetén, amelyek sem 6nmagukban,

sem a javitdsukkal jar6 munkak soran nemy

akaddlyozzék a rendeltetésszerti haszndlatot. Ilyen
hibak esetén az Eljéréast le kell zarni, azzal, hogy a
hibéakat Vallalkozé a jegyz8konyvben meghatarozott
hatéridén beliil koteles kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznélatot  akadalyozo,
kijavithato hibak esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitdséra a jegyz6konyvben
Vallalkoz6 szaméra péthataridét kell kitiizni.

A miiszaki ataddsi (megvaldsuldsi) dokumenticio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatérozza meg.

Fentieken tilmenéen a Vallalkozé a Megrendelének
atad minden olyan dokumentumot, amely a
Megrendel6 és a févallalkozé/Beruhazo kozotti
teljesitésigazolashoz és elszamoldshoz, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fenticket
kévetben teljesitésigazolist ad ki az elvégzett
eépitbipari  kivitelezési  tevékenységrol, annak
mertékerdl, mennyiségérél és mindségérsl, és ez

10
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alapjan javaslatot tesz a vallalkozéi szémla
kidllitasanak tartalméara. A felelds miiszaki vezetd
altal killitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,— valamint 10 Millié
forintot eléré projektérték felett az iigyvezets
igazgatéjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkék befejezését megéllapit6 eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozé viseli, ha az
eliards nem eredményezi az Atadas-atvételi
Jegyzokonyv aldirasat. A Villalkozé atadés-atvétel
lezérultdig egyediil felel6s a munkateriiletért, tbbek
kézott a miitargyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartasaért, az esetleges hibak, hianyossagok
kijavitasaért.

12.4. — A Szerzodés targyat képezé munka atvétele
a fovallalkozoi/generdlkivitelezi  szerzédéssel
Gsszhangban torténik, ettél a Kiilonos Szerz6dési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerti  hasznilatot nem
akaddlyozd, nem kijavithat6 hibék esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhaté le, ha
Vallalkozé és Megrendeld mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Véllalkozéval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghivisulas
Jjogkdvetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerii miikodést akadélyozo,
nem kijavithatd hibak esetén az 4tadds-atvétel nem
zéarhat6 le és a Vallalkozéval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghiusulds jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve hianypotlasi
hatdridé elteltét kovetden a jegyzokonyv lezarasaval
fejezodik be. A jegyzékonyvben fel kell tiintetni a
Jjotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a ki nem
javitott, illetve nem javithatdé hibdk esetén a
Megrendelé altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  mindségi osztalyba sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartdsa stb.).

12.8. Az atadds-atvételi eljards idétartama alatt
Vallalkoz6 viseli a karfelelosséget. Megrendelére a
kirveszély a sikeres dtadas-atvételt ko vetden szall 4t.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott karokért a
Villakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A felelésség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja,
hogy a szerzddésszegést ellenérzési korén kiviil esé,
a szerzOdéskotés iddpontjaban elére nem lathatéd
korilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a
kérilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.
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A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
megkotését megel6zben Megrendeld teljes koriien
tdjékoztatta a Véllalkozét a beruhdzas értékérdl, a
Beruhazéval  kotott  szerzOdéses  feltételekrdl,
kiilonds tekintettel a szerzédéses szankciokrol.

A Vallalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,
hogy amennyiben Véllalkozoé szerzédésszegése
kovetkeztében = Megrendeld  Beruhazé  felé
szerz8désszegést kovet el, a Beruhazé altal a
Megrendeldvel

szemben  érvényesitett kotbérek és  egyéb
jogkdvetkezmények Villalkozé altal
szerzddésszegéssel okozott kamak mindsiilnek,
mely kéarokat Megrendel6 minden esetben teljes
korlien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Villalkozd felelosséggel tartozik tovabba
mindazon kdrért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzédéssel vsszefiiggésben. A Villalkozo
kérokozasa kapesdn harmadik személy altal a
Megrendel6vel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok sordn a Vallalkozo koteles
helytdllni a Megrendeld helyett mindaddig, amig
Megrendel6 felelssége fennall.

13.2. — A Villalkozés targyanak atvételéig kizarolag
Vallalkozé  felelés  gépeiért, berendezéseiért,
anyagaiért, alkalmazottaiért stb. Meghibasodas vagy
eltulajdonitas esetén koteles biztositani a cserét,
javitast figgetleniil att6l, hogy milyen biztositassal
rendelkezik.

13.3. —Vallalkozé a jotalldsi és szavatossagi id6szak
alatt koteles a Vallalkozas targyiban felfedezett
hibak, hianyossagok javitdsat, potlasat és cserdjét
biztositani a véllalkozoi szerz6dés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendelé A4ltal
bejelentett hibdt a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendelé a hibat
Villalkozo koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
dsszegeébol), vagy szavatossagi jogait gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozo felel8sséggel tartozik az altala
elvillalt munka szerz8désszerli teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a
szavatossagi/jétallasi idétartamon belii].

13.5. Kozbeszerzési eldirdsok

Amennyiben a Villalkozdval kitétt szerzédés
kozbeszerzési szerz6dés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerzodés teljesitésének idétartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kdzvetleniil kézremitkodé barmely
szubvillalkozoval szemben a  kdzbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizar6 ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irdsban tajékoztatni a Megrendelst, A
Vallalkozé kizaré okok ald tartozésa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kitelezettség elmulasztasa
sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Véllalkozd6 ezen  tajékoztatisi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felelds
elmulasztja, koételes Megrendelé részére a teljes
nettd Fovallalkozoi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogeimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozd véllalja, hogy fizetdképességérdl ismert
biztosito tarsasagnal felel6sségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl és rd  hdrulo
felelosségbdl fakadé kockazatok fedezésére. A
szerzodés alafrasat kovetben Villalkozd atadja a
biztositasarol  sz6ld  kotvényének  masolatat
Megrendel$ részére, valamint Megrendelé kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartasit,
illetve a biztositisi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nytjtotta fedezet elégtelen,
vagy valamely biztositds felmondas alatt A4ll,
Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy a
Vallalkozdtol  kiegészité vagy 1  biztositas
megkdtését kovetelje, vagy a biztositast a sajat
nevére kosse meg, ¢és a biztositasi dijakat
Vallalkozonak jard osszegekb6! levonja. Vallalkozd
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Véllalkozénak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdzoval szemben és 4&ltaldban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
felelosségébdl fakadd kivetkezményeket, akér testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
kérokbol, pénziigyi veszteségb6l ered, akar a
véllalkozasi szerz6dés targyat képezé munka
kivitelezése elott, alatt vagy utdn keletkeztek, akar
személy (aki a Vdllalkozo képviseldje, alkalmazottja
vagy megbizottja) akdr anyag, munkagép,
felszerelés, munkafolyamat vagy miitargy okozta. E
feleldsségbiztositds legkésébb a munkateriileten
vald fellépés elsd napjan hatdlyossa valik, és addig
marad hatalyban, amig Megrendel6 ellen a Beruhazo
vagy barmely mas harmadik személy felléphet a
jelen Szerz6dés targyat képezd munkdak kapcsan, Ha
Vallalkozo a kockézatait altalanos
feleldsségbiztositassal éhajtja fedezni, akkor annak
idétartamat a  jelen  Szerz6désbdl  fakado
kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositds

- az alkalmazottakra vonatkozd munkaltatoi
feleltsségbiztositas
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- a torvényi elbirdsoknak, a  szakdgi
megéllapoddsoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET — KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonds Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kézos kiadasokrdl és
azok felosztasardl.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz0dés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzdjarulasa nélkill - harmadik
személlyel nem kozélnek semmilyen adatot,
informaciét kiilldndsen a jelen Szerzédés részét
képez6 dokumentumokrél, miszaki tervekrél,
szamitdsokrol, irasos anyagokrél. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartdsat minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljdk, hogy a
masik fél tevékenységére, mikodésére vonatkozo
iizleti titoknak minésiild informaciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkoz6
szerzbdésszegése miatt keriill megsziintetésre,
Villalkozé elére hozzajarul, hogy az & neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendel
azonnal, a Vallalkozd minden tovabbi megkérdezése
nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Villalkozas targyét
képezé munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzfdéses tevékenységi korokre kiterjedden —
nyilvantartasba  vett  vallalkozdi  kivitelezd,
alkalmazottai k6ziil a vallalkozasba adott munkahoz
rendelt miszaki vezeté a megfeleld képesitéssel és
nyilvantartasba vétellel rendelkezik, tovabba
kijelenti, hogy rendelkezik minéségbiztositasi
tervvel €s alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerz6dés lehetetleniilés folytan
megsziinikk minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovéllalkozoi/generdlkivitelezdi szerz6dés
a Megrendel6nek fel nem réhato okbdl felmondésra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felréhatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem maésik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendeld részére
kartéritést folyosit, ez utébbi kdteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a Vallalkozoi
dijak ardnydban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a Megrendel6
tobb kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerzodés a
Megrendel6nek felréhaté okbdl keriilt felmondésra:
Megrendeld koteles a Vallalkozé bizonyitott,
kézvetlen karat megtériteni. A Vallalkozé koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés
megrendeloi vétkesség alapjan torténd
felmonddsdhoz. A Megrendel 4ltal fizetendd
kartérités dsszege a Villalkozé 4ltal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozéi dij ésszegét.

- Amenmnyiben a fovallalkozdi/generalkivitelezdi
szerz6dés felmonddsara a Vallalkozo a vallalkozasi
szerzBdésében foglalt kitelezettségeinek megsértése
miatt vagy azzal Gsszefiiggésben keriilt sor, ugy a
Vallalkozd semmilyen kértéritésre nem tarthat
igényt, ugyanakkor felelésséggel tartozik a
Megrendeld fel¢ az ebbél eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatirozott esetekben, kiilondsen amennyiben a
Vallalkozé:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csddeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljards folytatdsat birésdg elrendelte,
végelszamolasi eljards indult ellene, felszamoldsat
birésag elrendelte (de nem szandékos 4talakitas vagy
fazi6 miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Véllalkozasi szerz6désbél fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- Jjelen szerz6désben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen Szerzédésben
meghatarozott kételezettségeinek felszolitas ellenére
sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,
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- neki felréhatd okbol a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzd, vagy ezek képvisel6je irasban és
megfeleld indokokkal alatamasztva igényli a
Vallalkozé kizarasat a
Favallalkozéi/generdlkivitelez6i szerzdés targyat
képezd munka megvalsitasabol.

Amennyiben a Vallalkozdval szemben a jotallasi
idészak alatt csdd-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszdmolasi eljaras elinditasat
megeldzd naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejlileg a Vallalkozonak a
Szerzodésb6l eredd szavatossdgi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Véallalkozoval szemben a Szerzédés
teljesitésének idotartama alatt indul csbéd-, vagy
felszamolasi eljards, akkor Felek a Szerzidést a
csdd-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megeldz0 napon a Vallalkozénak felrohatd okbdl a
11.2.2 pont szerint meghitsultta nyilvanitjadk. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a teljesitési,-
joteljesitési biztositék OGsszegét a meghitisuldsi
kotbér Osszegébe beszamitani. Felek a szerzédés
megsziinését kovetd 15 napon belill kotelesek
egymassal elszdmolni. A Szerz6dés jelen pontban
meghatérozott médon torténd meghitsuldsa nem
jelenti a Vallalkozd jotallasi kételezettségének
megsziinését, és tovabbra is helytallni tartozik a nem
szerzOdésszer(i teljesitésébdl a Megrendeldt ért
kérokért.

18.3. — A Megrendel6 jogosult irasban megsziintetni
a Villalkozasi Szerz0dést, amely esetben felek a
felmondast  tartalmazé  értesités  elkiildésétol
szamitott 15 napon beliil k&telesek egymdissal a
teljesitett  szolgaltatdsaik  vonatkozdsiban az
alabbiak szerint elszamolni:

-A  Vallalkozé altal a felmondéast tartalmazo
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendeld altal a Vallalkozénak mar folyositott
részletek, esetleges eldlegek és kifizetések levondsa.
- Az ftemterv utolsé aktualizaldsa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozdsiban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az adds
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolds végétdl szamitott 15 naptari napon belil.
Abban az esetben azonban, ha a vallalkozdsi
szerz6dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felréhatd okbol keriilt sor, a Véllalkozd mindaddig
nem tarthat igényt az 4ltala elvégzett munka aranyos
ellenértékére, ameddig a Megrendel§ a vallalkozasi
szerzbdésben megjelolt teljes munkat el nem
végeztette ] Vallalkozd bevonasaval.

18.4. A Szerz6dés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz8dés targyat képezb
munkék felfiiggesztésére, ha a Beruhazo felfiiggeszti a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzédést, vagy a

Beruhazo érdekkorébe tartozo okbol a kivitelezésben
késedelem &ll be. Ilyen esetben a Megrendeld kételes
errél a Vallalkozét haladéktalanul értesiteni, ezt
kovetden Felek jegyzokonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérl és sziikség szerint kdzos megegyezéssel
modositjak a jelen Szerzbdést. A szerzddeés
felfiiggesztése egyik Fél részérdl sem eredményez
késedelmet, ezzel Osszefiiggésben egyik Fél sem
jogosult tobbletkoltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Felek rogzitik, hogy a Biintetd
Torvénykonyvrol szolo 2012, évi C. torvény és
egyéb vonatkozd jogszabalyok korrupcidellenes
rendelkezéseire figyelemmel jarnak el a jelen
Megéllapodas teljesitése soran. A Felek véllaljak az
Egyesiilt Allamok kiilfsldén  kifejtett  korrupt
gyakorlatra vonatkozdé 1977. évi torvényének,
Franciaorszag 2016. évi korrupcidellenes ,,Sapin”
torvényének valamint az Egyesiilt Kiralysag 2010.
évi vesztegetési torvényének valé megfelelést, mely
jogszabalyok révid dsszefoglaldja a www.veolia.hu
honlapon érheté el. A Felek vallaljak tovabba, hogy
a fentiek elOsegitése érdekében bevezetnek és
végrehajtanak minden, a korrupcié megeldzését
szolgald, - blincselekmény gyanuja esetén pedig a
relevans bizonyitékok megdrzésére vonatkozd —
ésszerl(l és szitkséges eloirast és intézkedést.

19.2. A Felek kijelentik, hogy sem maguk, sem a
megbizasukbdl vagy rajuk tekintettel a tudtukkal
harmadik személy — sem kozvetve, sem koézvetleniil
- nem gjanl fel, nem ad, nem véar el, nem kér, nem
fogad el, nem engedélyez semmilyen olyan vagyoni
vagy barmilyen elényt a jelen Megallapodas
targyaval oOsszefiiggésben, amelynek célja vagy
hatasa a Felek barmelyikének vagy harmadik
személynek (ideértve kiilonosen a politikai
tevékenységet kifejté wvagy kozhivatalt betdltd
személyeket és a hozzdjuk kotdédd szervezeteket)
jogellenes vagy az integritast sértd befolydsoldsa,
kiilondsen tizletszerzés vagy — megtartas, illetve az
lizleti tevékenység sordn eldny szerzése érdekében.
A Felek barmelyike jogosult barmilyen hétranyos
jogkovetkezmény elszenvedése nélkiil (i) a jelen
Megallapodas teljesitését felfiiggeszteni, ha alapos
okkal kovetkeztet arra, hogy a masik Fél a jelen
pontban meghatarozott kotelezettségeit megszegte,
és

(i) a jelen Megallapodast azonnali hatallyal
felmondani, és a szerzddésszegésbdl eredden
felmeriilt karok megtéritést kdvetelni, ha a masik
Fél a jelen pontban meghatarozott kotelezettségét
megszegte. Felek vallaljak, hogy amennyiben jelen
pontban foglaltak megsértésével kapcsolatos
barmilyen informacid a tudomasukra jut, a masik
Felet észszer( hataridon beliil értesitik.
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19.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa szerint
keépviseldi, vezetéi, dolgozéi, megbizottai s
barmely mas, vele jogviszonyban 4116 személy nem
kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem kért vagy
fogadott el, kdzvetleniil vagy kozvetve, pénzt vagy
barmely hasonlé értéket, elényt vagy ajéndékot
barmely személlyel vagy tarsasaggal vald
kapcsolataban, ideértve barmely
kormanyképvisel6t vagy alkalmazottat, politikai
part képviseldt, politikai megbizatds betdltésére
jelélt  személyt, valamint barmely orszag,
tigyndkség vagy 4llami intézmény részére
Jogalkotdi, kozigazgatasi vagy birdskodasi funkciét
bet6lté személyt vagy barmely nemzetkdzi
nyilvanos  szervezet képviselojét, azzal a
szandékkal, hogy oket korrupciéra birja és/vagy
Oket arra  Osztbndzze, hogy hivatalukkal
visszaéljenek annak érdekében, hogy a Megrendel6
szamdra egy izletet megszerezzenek vagy
megtartsanak, vagy a Megrendeld szamara iizleti
tevékenysége keretében barmely jellegii egyéb
el6ényt nydjtsanak.

19.4. A Villalkozo kijelenti tovabb4, hogy legjobb
tudomdsa szerint sem a tarsasdg, sem képviseloi,
vezetdi, dolgozdi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupciés cselekmény miatt nem voltak kizérva,
felfiggesztve, kizarasra vagy felfiigpesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kézbeszerzési
palydzatokon valé részvételtdl, és/vagy a Vilagbank
vagy barmely més nemzetkézi fejlesztési bank
palyazatain val6 részvételt).

19.5. A Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomast szerez arrél, hogy a 19.3, 19.4.
pontokban irt valamely koriilmény bekovetkezik,
arrl haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést
kovetd 5 napon beliil tajékoztatja a Megrendelét.

19.6. Amennyiben a Megrendelé hitelt érdemléen
tudomast szerez arrdl, hogy a 19.3, 19.4. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendels
a  Vallalkozéhoz cimzett, irésbeli, egyoldalt
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelélésével
jogosult azonnali hatdllyal felfiggeszteni a jelen
SzerzOdést olyan ésszerli idétartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen ok
miatt  bekovetkezett  felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felel6sség nem terheli.

A Villalkozo a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkozé bizonyitékokat kételes
megCrizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszer(i
intézkedést meghozni.

19.7.  Amennyiben a Vallalkozé felréhatéan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést indokolva,
iradsban azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozot

ebben az esetben teljes kort kartéritési kotelezettség
terheli a Megrendel6 felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozét valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitds kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozdsi szerz6désre a magyar jog alkalmazands.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriilé
jogvitdikat elstsorban targyaldsos aton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési, stb.) nem
késleltetik a szerzodésben véllaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési
hatéridé médositisira. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irdsos kezdeményezésétsl szamitott 45 napon
beliil a tirgyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Kdzponti Keriileti Birosag, illetve értékhatartol
figgben a Székesfehérvari Torvényszék kizarélagos
illetékességét kotik ki jogvitdjuk rendezése érdekében
abban az esetben, ha a jogvitdban alperesként felléps
fél székhelye nem Pest megyében, illetve Budapesten
talalhaté vagy a Budapest Komyéki Torvényszék
egyéb illetékességi okbdl nem jarhat el. Egyébként a
Polgari  perrendtartds  illetékességre  vonatkozd
rendelkezései az iranyadok. Jelen szerzédés kizardlag
kétoldalian, mindkét fél 4ltal cégszerien alairt
szerzOdésmodositassal modosithatd, illetve egészithetd
ki.

21. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzédés
értelmezésében jelentSséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezésck tdbbes szamban
crtenddk, ha a sztvegkomyezet gy kivénja. Az
értesitések, megallapodasok, hozzajarulasok,
jévahagyésok, igazolasok és dontések kizarélag irésos
irdsbeli forméban érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az esetben, ha
a felek kozott létrejott jelen Szerzodés barmely
rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerzédés
nem valik érvénytelenné, hanem tgy kell értelmezni,
mintha a Szerzidés az érvénytelen rendelkezést nem
tartalmazna.

A Megrendelé (vallalkozési szerzédésben megjelslt
képviseldje) altal adott utasitisok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozénak szdbeli utasitast is
adhat, amelyet Villalkozd szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozod kérheti a szdbeli utasitis
irasos megerdsitését vagy maga killdhet 5 napos
hataridén beliil frasbeli meger8sitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5 napon
belil a Megrendel6 nem kifogasolja, akkor az a
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Megrendeld 4ltal adott utasitisnak tekintendd. A jelen
szerzddés  szerinti  értesitéseket és  kozléseket
tértivevényes  ajanlott kildemény datjan  vagy
amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem tiltja,
barmely méas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax lizenettel, elektronikus iizenettel (e-
mail-lel) 0tjan kell megtenni.

Vallalkozd koételes a vallalkozésara vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adaténak
(killonds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszdmolas indulasa stb.) modosuldsat
Megrendelével haladéktalanul irdsban kodzolni. A
Megrendeld éltal a Véllalkozo altal megadott, illetve a
hatdlyos cégkivonatban szerepld cimére kiildott
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
minésitenek a kiildemény feladasatél szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,,elkoltozott”, vagy
onem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Viéllalkozo a kiilldemény atvételét megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL torvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitéipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Vallalkoz6 kivitelezdi tevékenység)
folytat, az koteles az erre iranyuld szandékat a
Véllalkozod kivitelezéi névjegyzéket vezetd Magyar
Kereskedelmi és Iparkamardhoz bejelenteni.

Szerzédés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kidertil, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Véllalkozd  részérbl  siulyos  szerzddésszegésnek
mindsill, és a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl
azonnali hatéllyal elallni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendelé karanak megtéritésén feliil — koteles a
nettd Vallalkozdi dij 20%-dnak megfelelé dsszegii
kotbeért fizetni.

/ Tomosi Kéroly
SADE-Magyarorszag Kft.
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2. sz. melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

A Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a kornyezetterhelés kockazatdnak csdkkentése érdekében
kotelezettsége a kovetkez0 feladatokkal és feleldsséggel egésziil ki:

1.

2

10.

11

A munkateriilet 4tadas-4tvételétd] kezdve a teriileten a hatalyos kdrnyezetvédelmi eldirasok
betartasa a Vallalkozo kitelessége és feleldssége.

Vallalkoz6 az épitési munkateriileten végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére
vonatkozd kornyezetvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani,
illetve azokat Alvallalkozdival/kdzremiikodéivel betartatni.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodésben vallalt munkéaval, annak megvaldsitasaval
kapcsolatos relevians kornyezetvédelmi jogszabalyokat ismeri, a jogszabalyvaltozasokat
figyelemmel kiséri, az ebbdl fakadd kotelezettségeket az alkalmazottaival, alvallalkozoéival is
maradéktalanul betartja. Az ezzel kapcsolatos mulasztasbol eredé karokért, hatranyos
kovetkezményekért mindennemii felelésség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozd feladata a sajat, vagy Alvillalkozdja tevékenysége soran keletkezd hulladékok
hatalyos jogszabalyoknak megfeleld gytijtése, kezelése.

Villalkozd Megrendelé részére folvtatott sajat, vagy Alvéllalkozdja tevékenysége soran
keletkez6 minden hulladék mennyiségérol adatot szolgaltat Megrendeld részére. Véllalkozo a
tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok elszallitdsat vagy elszallittatasat koveten
koteles haladéktalanul elkiildeni a szabalyos kezelést igazolé dokumentumokat,
mérlegjegveket, befogadadi nyilatkozatokat Megrendeld képviseldjének.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatés (kg, vagy tonndban meghatdrozva) tartalmazza a
keletkez6 hulladékokat HAK (korabban EWC-kdd) szerint, a hulladék fajtdnként keletkezett
mennyiséget, és a hulladékok kezelésének moédjat. A Vallalkozd elvégzett munkéjaval
kapcsolatos teljesitési igazolast kizarélag csak a hulladékszallitasra és kezelésre vonatkozo
igazold dokumentumok atadasat kévetden nyujthat be.

A Megrendeld képviseldje(i) a szerzddés rendelkezéseivel 6sszhangban barmikor jogosult(ak)
ellendrizni a teljesités soran a komyezetvédelemmel kapcsolatos torvémyek, rendeletek
betartasat a SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft. Vallalkozoi\Alvéallalkozoi — szerzédéssel
érintett — kivitelezési munkateriiletein.

A Megrendeld képviseléje(i) altal végzett ellenérzés(ek) soran tett megallapitdsokat
jegyzbkdnyvbe foglalja, amelyet a Vallalkozo helyszini munkairanyitoja, képviseletre jogosult
egyéb képviseldje/megbizottja alair.

Epitéanyagok, gépek taroldsa, konténerek, ideiglenes épiiletek felallitasa csak a Megrendeld
jovahagydsa alapjan torténhet. A Vallalkozo feladata a munkateriilet, illetve az igénybevett
kozteriilet folyamatos tisztantartasa.

Vallalkozé a munkateriilet rendezettségérél folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzés
soran a fizikai rendet biztositani, tovabba koteles a heti munkavégzes, illetve a munka teljes
id6tartama alatt a munkateriiletét kornyezetvédelmi szempontbol kifogastalan allapotban
tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tarolasara vonatkozd eldirasokat is. A
munka atadésara, atvételére csak a munkatertilet teljes rendezettsége esetén keriilhet sor.
Villalkozo, a tevékenysége soran keletkezett — igy sajat tulajdonat képez6 — hulladékokat (pl.
épitési-bontasi hulladékok, kommunalis hulladékok stb.) a tevékenység helyszinén,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

kornyezetterhelést kizaré modon és a sziikséges feliratozassal ellatva koteles gylijteni, és a
munkavegzés befejeztével a helyszinrd! elszallitani\elszallittatni.

Villalkozo felel6ssége a kivitelezésben résztvevd személyzetének kdrnyezetvédelmi feltételek
szerinti minden eszkozzel vald biztositasaért. Kormyezetvédelmi eldirasok hidnyos betartasaval
Osszefliggben keletkezben munkavallal6inak, vagy az €pitési teriileten munkat végzd harmadik
szemelynek okozott karért teljes feleldsséggel tartozik.

A Véllalkozo feladata, hogy a szallitasi ttvonalakat Ovja a szennyezddésektdl, illetve az 4ltala
okozott szennyezést tavolitsa el.

Villalkoz6 a munka befejezését kivetéen — legkésobb a miiszaki atad4s-atvétel idépontjéra —
koteles a munkateriileteket legalibb az eredeti allapotdnak — kérnyezet karositds nélkiil —
megfeleléen helyreallitani.

A teriilet Megrendel6 altali visszavétele nem mentesiti a Vallalkozdt az é4ltala okozott
kérnyezetszennyezésért viselt felel6sség alol.

A Villalkozd koteles megelézni az Epitési teriilet talajanak elszennyezGdését (pl. olaj,
Uzemanyag okozta szennyezddések kialakulasai). Amennyiben a talajszennyezés mégis
bekévetkezne, gondoskodnia kell az elszennyezGdott talaj osszegyiijtésérsl és elszallitasarol,
kezeltetésérsl. A Vallalkozdénak felelosségi korébe tartozd gépek, jarmiivek tarolasi helyét
egyeztetni kell a Megrendelével.

A veszélyes anyagokat, a vonatkoz6 eléirdsoknak megfelel6 moédon kell tarolni és hasznélni.
Amennyiben Véllalkozé olyan tevekenységet folytat, ahol veszélyes anyag haszndlata
sziikséges, illetve nem zarhaté ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali
elhéritasa érdekében Vallalkoz6 koteles a helyszinen karmentesité anyagokat tartani (pl. felitato
anyagok, homok, kdrments télca stb.).

Villalkozénak a hulladékok gyiijtésére sajat munkahelyi gytijtdedényzetrdl kell gondoskodnia.
Villalkozd kiteles a munkateriileten a szelektiv hulladékgytijtési rendje szerint eljarni, a
hulladékokat hulladék fajtanként megfeleld médon gyljteni.

Véllalkoz6 kételezettsége, hogy tevékenysége soran a kdmyezetre legkisebb kockazatot jelentd
anyago(ka)t hasznélja fel.

Villalkozé vagy Alvallalkozéja tevékenysége soran termelt veszélyes hulladékokat kételes
kilon gytijteni, illetve sajat kéltségén az eléirasoknak megfelelden elszallittatni. A szallitast
csak veszélyes hulladékok szallitasara Jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozas
vegezheti. A veszélyes hulladékokat, a kornyezetszennyezést kizaré moédon fedett helyen,
feliratozva, HAK (korabban EWC kod) feltiintetésével, fajtanként elkiilonitve kell gylijteni.
Amennyiben nincs méd a fedett helyen valé gyfijtésre, tUgy a hulladékokat a
gyiijtéedényzetekkel és karmentd eszkdzokkel egyiitt le kell fedni.

Veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysége soran koteles az ADR
eléirasokat betartani és betartatni.

Villalkozo a tevékenységéhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények magyar nyelvii
Biztonsagtechnikai Adatlapjaré] gondoskodnia kell, és az eléirasoknak megfeleléen minden
erintett szamdara elérhetd helyen kell elhelyeznie. A veszélyes anyagok veszélyességérdl
tajékoztatni kell az anyagot haszn4lo, vagy azzal érintkezésbe keriilé személyeket.
Gondoskodni kell arrél, hogy szennyezé anyag csapadékviz csatorndba, viznyel6 aknaba,
arokba, vagy szikkaszté aknaba ne keriiljon, Vallalkozo a téle elvarhaté médon kételes mindent
elkovetni annak érdekében, hogy a koryezetszennyez6 anyagok bejutisat megakadalyozza.
Villalkozé kételes mindent elkdvetni a zaj- €s rezgéshatas csokkentése érdekében, illetve
szlikség esctén ideiglenes hatérérték tullépési engedélyt beszerezni.
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26,

27.

28.

29,
30.

31

A Villalkoz6 kételezettséget vallal, hogy olyan technolégidkat alkalmaz, amelyek biztositjak a
kérnyezetvédelmi Jjogszabalyoknak valé maradéktalan megfelelést. A Vallalkozé kételes a
tevékenysége soran az elbirt kibocsatdsi (pl. légszennyezés) hatarértékeket betartani, és teljes
felelsséggel tartozik az altala okozott kérnyezetszennyezésekért,

Véllalkoz6 az 4ltala okozott kornyezetvédelmi karokat azonnal kezelni koteles (pl. olajfoly4s
felitatasa és a szennyezett karmentd anyagok veszélyes hulladékként valé kezelése). Vallalkozo
az altala és/vagy Alvallalkozoéi/kozremiiksdsi 4ltal okozott kérnyezetvédelmi karokért és azok
elhéritasaért teljes mértékben felelds.

Villalkoz6 tevékenységét koteles ugy végezni, hogy a kivitelezéssel érintett ingatlano(ko)n,
teriileteken kér ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozo tevékenységébdl adodéan kérnyezeti
kér keletkezik, azt Vallalkozé kételes sajat koltségén megszintetni, illetve a kérnyezeti
tényfeltards és karmentesités koltségeit megtériteni.

Alvallalkoz6nak a munka sorén az arvizi és belvizi adottsagokat figyelembe kell venni.
Villalkozé kijelenti, hogy a sziikséges hatdsagi engedélyekkel rendelkezik, tovabba ha
Alvallalkozét von be, tgy alvallalkozéi a sziikséges hatosagi engedélyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Vallalkozo feladata tervezés is, ugy kételes tervezoi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatélyos kérnyezetvédelmi el8irasoknak megfelelden késziilt.

A Véllalkozo érvényes telephely engedéllyel, KUJT és KT szammal, és mindazokkal a személyi
€s targyi erdforrasokkal rendelkezik, amelyek sziikségesek a kérnyezeti kockazat elfogadott
szinten tartisahoz.
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